



EXCMO. CONCELLO
DA ESTRADA

CERTIFICADO

Expediente núm.:	Órgano Colexiado:
3983/2018	A Xunta de Goberno Local

LUCIA ARTIME ALONSO, EN CALIDADE DE SECRETARIA DESTE ÓRGANO, CERTIFICO:

Que, na sesión desenvolvida o 8 de outubro de 2018 se adoptou, fóra da Orde do Día, o seguinte acordo:

Expediente 3983/2018. PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA "REURBANIZACIÓN E AMPLIACIÓN DA ALAMEDA E XESTIÓN INTELIXENTE DE INFRAESTRUTURAS DA ALAMEDA".

Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria, para a obra "Reurbanización e ampliación da Alameda e xestión intelixente de infraestruturas da Alameda", cofinanciado ao 80% con cargo aos Fondos FEDER, dentro da Estratexia AESS 2020.

Presentadas plicas polas seguintes empresas licitadoras:

- CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7353, de 07/08/2018.
- MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7358 de 07/08/2018.
- COPCISA, S.A: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7361 de 07/08/2018.
- CONSTRUCCIÓN, OBRAS E VIAIS, S.A.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7368 de 07/08/2018.
- PETROLAM INFRAESTRUTURAS, S.L.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7371 de 07/08/2018.
- OGMIOS PROYECTOS, S.L.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7375 de 07/08/2018
- UTE PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. - CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A. : Nº de Rexistro 2018-E-RC-7378 de 07/08/2018.
- ELSAMEX, S.A.U.: Nº de Rexistro 2018-E-RC-7396 de 08/08/2018 (previo FAX de aviso de imposición en correos da oferta con data 07/08/2018), esta última fora de prazo.

Vistas as actas das reunións da Mesa de Contratación que tiveron lugar os días 22 de agosto, e 5 e 17 de setembro de 2018.

Visto que a empresa que obtivo a maior puntuación foi a oferta formulada pola empresa COPCISA, S.A. (CIF

LUCIA ARTIME ALONSO (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 09/10/2018
HASH: d00ac2fac7f6acdfb9ec43b7d9f9c86



JOSE CARLOS LOPEZ CAMPOS (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 09/10/2018
HASH: 635aac328dccc4a6a1bb15c3ae19872



Concello da Estrada

Prza. da Constitución, 1, Estrada, A. 36680 (Pontevedra). Tfno. 986570030. Fax: 986570233



Cod. Validación: 39J74RP3HEWVGN649YPTFHQLFX | Corrección: <http://aesrada.sedelectronica.gal/>
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 3



nº A08190696), requiríndoselle, mediante comunicación electrónica, a presentación de documentación e a constitución da garantía definitiva, no prazo de 7 días hábiles a contar desde o envío da comunicación.

Visto que a nomeada empresa presenta correctamente a documentación acreditativa de cumprimento dos requisitos previos, coa presentación do DEUC (Documento Europeo Único de Contratación), o seguro de responsabilidade civil xunto co xustificante de estar ao corrente do seu pagamento, así como o xustificante de ter constituída na Tesourería do Concello a correspondente garantía definitiva polo 5% do importe da adxudicación excluído o IVE.

Vista a competencia delegada da Xunta de Goberno Local, en virtude do acordo plenario de data 19 de decembro de 2017, e previo paso pola Comisión Informativa que corresponda

Visto o informe de fiscalización de data 1 de outubro de 2018.

Visto que a proposta foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Organización na data 4 de outubro de 2018

A Xunta de Goberno Local adopta, por unanimidade, os seguintes **ACORDOS**:

Primeiro.- Excluir do procedemento de contratación para a obra “Reurbanización e ampliación da Alameda e xestión intelixente de infraestruturas da Alameda”, á empresa ELSAMEX, SAU (CIF n.º A28504728), por presentar a súa oferta fóra do prazo establecido.

Segundo.- Adxudicar o contrato de obra “Reurbanización e ampliación da Alameda e xestión intelixente de infraestruturas da Alameda”, cofinanciado ao 80% con cargo aos Fondos FEDER dentro da Estratexia AESS 2020, por un prezo de 1.142.013,00 euros (IVE engadido) e unha ampliación do prazo de garantía previsto nos pregos de 13 anos, á empresa COPCISA S.A. (con CIF n.º A08190696), con arranxo aos Pregos e á súa oferta.

Terceiro.- Designar ao Arquitecto Técnico Municipal, D. Daniel Órrea Corral, como responsable do contrato e da obra, ao abeiro do artigo 62.2 LCSP.

Concello da Estrada

Prza. da Constitución, 1, Estrada, A. 36680 (Pontevedra). Tfno. 986570030. Fax: 986570233



Cod. Validación: 39J74RP3HEWCVN649YPTFHQLFX | Corrección: <http://aestrada.sedelectronica.gal/>
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3




Cuarto.- Formalizar o contrato nun prazo non superior a quince días hábiles, a contar desde o recibín da notificación da adxudicación (art. 153.3 LCSP).

Quinto.- Publicar o presente acordo no Perfil do Contratante, ao abeiro do artigo 151.1 da LCSP, no prazo de quince días e notificar por medios electrónicos a todos os licitadores que concorreron ao presente procedemento.

Sexto.- Publicar o anuncio de formalización do contrato no Perfil do Contrante no prazo de 15 días dende a sinatura do mesmo.

E para que conste, para os efectos oportunos no expediente da súa razón, de orde e co V.º B.º do Sr. Alcalde, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, expídese a presente.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE



Cod. Validación: 39J74RP3HEWCN649YPTFHQLFX | Corrección: <http://aestrada.sedelectronica.gal/>
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3

Concello da Estrada

Prza. da Constitución, 1, Estrada, A. 36680 (Pontevedra). Tfno. 986570030. Fax: 986570233



Procedemento de contratación da obra

“Reurbanización e ampliación da alameda e xestión intelixente das infraestruturas da alameda”

Informe técnico de Avaliación de criterios mediante xuízo de valor (25 puntos).


Autor: Daniel Órrea Corral – Arquitecto Técnico Municipal do Concello da Estrada

Tal e como figura nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe para a contratación, a valoración dos criterios avaliábeis sen cifras ou porcentaxes púntúanse sobre un total de 100 sendo a valoración final obtida o resultado de multiplicar a devandita puntuación polo coeficiente 0,25

Analízase de seguido cada unha das propostas dos licitadores, asignándolle a puntuación obtida conforme ós criterios e asignación de puntos recollidos nos Pregos:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.

CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (3) Nas primeiras semanas demolerán o peche de malla hércules que divide a alameda, e o muro perimetral. Localiza a rede de gas, cadro da DGT, redes eléctricas. Non será necesario establecer desvíos provisionais para vehículos. Non ocupará beirarrúas. En fase de demolición de muros desviarase tráfico peatonal a beirarrúa oposta. Vallado completo da obra. Zona de acopios, punto limpo e casetas cara a Avda Benito Vigo.</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (5) Aporta unha análise equilibrada na que recolle procedementos de execución da actuación.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (8) A análise técnica da execución da obra coordinadora con organismos e empresas para solucionar servizos afectados e previsión dos condicionantes climatolóxicos.</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (2) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Subcontratará as unidades de obra de xardinería e rega.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (4) *Presenta un organigrama adaptado á prestación a realizar.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (8) Valórase o equipo e a porcentaxe de dedicación.</p>	30




<p>2. Programa de construcción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas inmediatezas da obra. Fíxase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (5) *Planifica de xeito correcto a execución, de modo que os usuarios das zonas de xogo vansen a ver menos afectados pola actuación, podendo poñerse en servizo as novas zonas de xogo no momento de peche das existentes.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (2) Aporta unha xustificación correcta.</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (2) Aporta un diagrama correcto.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1) Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	10
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (10) Aporta un plan de ensaios por valor de 31.460 € máis IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (0) Non consta.</p>	14
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p>	6



<p>dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais Ata 1 puntos</p>	<p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (2) Presenta unha análise profunda do ESS do proxecto e a adaptación do mesmo á obra proxectada.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1) Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar.</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)</p>	
<p>5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos</p> <p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	<p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) A empresa posúe implantado un sistema de xestión medioambiental certificado.</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha planificación acertada.</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1)</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1)</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos (1)</p>	6
<p>6. Plan de mantemento Ata 15 puntos</p> <p>6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos</p>	<p>6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca o sistema de rega (anual), drenaxes (anual), abastecemento (anual), alumeadado (semestral), xardinería (trimestral), pavimentos e mobiliario urbano (anual).</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento (4)</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0) Non aporta</p>	10



	6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de asistencia de averías e incidencias.	
7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos	7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Se propone un sistema remoto para la gestión del riego, sencillo, de fácil manejo y utilización, adaptado a las dimensiones de la Alameda, ya que otros sistemas más sofisticados, diseñados para grandes superficies, requieren de personal muy especializado para su uso correcto. El sistema consiste en conectar el módulo Wifi LNK Rain Bird al programador de riego, este dispositivo permite acceder y controlar el sistema de riego desde cualquier teléfono inteligente o tableta, mediante una red wifi y la instalación de la aplicación móvil. Con dicha aplicación se realizará el control remoto del programador de riego, pudiendo consultar y modificar la información del programador, así como activar las notificaciones deseadas respecto a resolución de problemas, condiciones meteorológicas, etc. Además del estado del sistema de riego, la aplicación móvil cuenta con un informe meteorológico para el día actual y los 4 días siguientes.	5
SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA		81
PUNTUACIÓN (25%)		20,25



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (2) Describe o emprazamento pero de xeito non exhaustivo Recolle que se planificará a obra de xeito que a afección ós cidadáns sexa a menor posible, pero non explica cómo. Non será necesario establecer desvíos provisionais para vehículos. Non ocupará beirarrúas. Vallado completo da obra. Zona de paso vallada para acceso ós xogos infantís existentes durante a obra. Zona de acopios, punto limpo e casetas - Non detalla posición.</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (1) Explica o proxecto pero nada sobre as técnicas construtivas, procedementos de execución e calidades propostas.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (5) Análise en xeral. Non profundiza en aspectos concretos.</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (2) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Subcontratará a xardinería.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (0) Non recolle este apartado</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (0) Non recolle este apartado.</p>	<p>10</p>
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (3) *Planifica de xeito correcto a execución e permite unicamente a utilización durante as obras da zona de xogos situada ó Norte da alameda actual.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (1) Aporta unha xustificación correcta, aunque no apartado de árbores bótase en falta un medio de elevación de grandes cargas (trasplante de árbores de gran porte).</p>	<p>6</p>



<p>cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas inmediacións da obra. Fixase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (1) Aporta un diagrama correcto anque dispón o trasplante de árbores de xeito erróneo para as últimas actuacións, cando deberá preverse dita tarefa ó inicio da obra.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1) Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (0) Aporta un plan de ensaios propio.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (0) Non consta.</p>	4
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (1) Presenta unha análise profunda do ESS do proxecto e a adaptación do mesmo á obra proxectada. Identifica como o hospital máis próximo á obra o de Montecelo, sendo realmente o máis próximo o CHUS de Santiago.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1)</p>	5



na obra. Ata 1 punto 4.5.Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais Ata 1 puntos	Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar. 4.5.Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)	
5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos 5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto	5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedemento ben estruturado. 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas. 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (0) Plantea a ubicación do punto limpo da obra fóra do ámbito da mesma, nunha parcela de outra propiedade situada ó outro lado da vía. 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos (1)	5
6. Plan de mantemento Ata 15 puntos 6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos 6.2.Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos 6.3. identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos 6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos	6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: Sendas de hormigón: cada 6 meses Red de saneamiento y drenaje: cada año, preferiblemente en época de lluvia. Red de riego: cada año Instalación de alumbrado y electricidad: cada año 6.2.Concreción das tarefas de mantemento (4) 6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0) Non aporta 6.4. Outros elementos do Plan (0) Non aporta	8
7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos	7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega a través da plataforma IQ	5



SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA	43
PUNTUACIÓN (25%)	10,75



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (2) Describe o emprazamento pero de xeito non exhaustivo: Non recolle as actuacións previas necesarias para o inicio da obra, condicionantes topográficos, localización de puntos de conexión e subministración de infraestruturas, acometidas provisionais e definitivas, previsión de acceso á obra, interferencias cos accesos...etc.</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (3) Explica o proxecto pero non incide con profundidade nas técnicas construtivas, procedementos de execución e calidades propostas.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (0) Confunde este apartado e non aporta unha análise técnica da execución da obra sinalando aqueles aspectos que revistan unha especial complexidade na execución d ou que requiriran técnicas especiais para a súa realización (como a formación dos bancos de formigón, trasplantedo de árbores de gran porte, manter acometidas provisionais....</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (0) Non porta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Non menciona nin cuantifica as unidades de obra a subcontratar.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (1) Presenta un organigrama estrutural da empresa. Non incide na parte baixa do organigrama na especialización da man de obra precisa para o contrato.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (5) Valórase o equipo presentado xunto coas porcentaxes de dedicación.</p>	11
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (3) *Planifica de xeito correcto a execución e permite unicamente a utilización durante as obras da zona de xogos situada ó Norte da alameda actual.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (1) Aporta unha xustificación correcta, aunque no apartado de xardinería bótase en falta un medio de elevación de grandes cargas (trasplante de árbores de gran porte).</p>	6




<p>Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas inmediacións da obra.</p> <p>Fixase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (1) Aporta un diagrama correcto aunque cae no erro de dispor o trasplantado de árbores contra o final da obra, cando debería acometerse nas fases iniciais.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1) Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (6) Aporta un plan de ensaios realizado pola empresa CYE Control y Estudios por valor de 13.819,00€ + IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (4) Presenta unha memoria de integración completa e ben plantexada.</p>	14
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar.</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (1) Presenta unha análise do ESS do proxecto pero non o adapta propoñendo melloras que considere convintes.</p>	5



<p>Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais Ata 1 puntos</p>	<p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1) Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar.</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)</p>	
<p>5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos</p> <p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	<p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedemento ben estruturado. A empresa posúe un sistema de xestión medioambiental certificado.</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas.</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1)</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (0) Apórtase unha descrición xenérica a este apartado</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	5
<p>6. Plan de mantemento Ata 15 puntos</p> <p>6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos</p>	<p>6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: PAVIMENTOS ÁRBORES E XARDÍN REDE DE PLUVIAIS E RESIDUAIS REDE DE ABASTECIMENTO INSTALACIÓN DE REGA ELECTRICIDADE E ALUMEADO MOBILIARIO ESTRUTURAS DE FORMIGÓN SINALIZACIÓN HORIZONTAL FONTE.</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento (4)</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0)</p>	10




	Comprométese pero non as identifica 6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de emerxencias	
7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos	7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega mediante telexestión	5
SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA		56
PUNTUACIÓN (25%)		14



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descritiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (4) Aporta unha análise exhaustiva dos condicionantes reais existentes par o comenzo da obra como puntos de conexión e subministración, acometidas provisionais, servizos afectados...</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (6) Aporta unha avaliación global do proxecto e especifica as técnicas construtivas, procedementos de execución e calidades.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (10) Realiza unha análise técnica da execución da obra sinalando aqueles aspectos que revistan unha especial complexidade na execución d ou que requiran técnicas especiais para a súa realización.</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (3) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Subcontratá a instalación de alumeadado, control de calidade e xestión de residuos.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (1) Presenta un organigrama estrutural da empresa. Non incide na parte baixa do organigrama na especialización da man de obra precisa para o contrato.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (8) Valórase o equipo presentado xunto coas porcentaxes de dedicación.</p>	32
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas inmediacións da obra. Fíxase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (5) Plantexa acometer a obra cun programa en tres fases non misturadas e perfectamente diferenciadas que permitirán a utilización de espazos non alterados ou xa rematados durante a totalidade da execución.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (2) Aporta unha xustificación correcta.</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (2) Aporta un diagrama correcto.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1) Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	10




<p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>		
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (9) Aporta un plan de ensaios realizado pola empresa Galaicontrol por valor de 20.064,00€ + IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (4) Presenta unha memoria de integración completa e ben plantexada.</p>	17
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais Ata 1 puntos</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (2) Presenta unha análise do ESS do proxecto e adapta o mesmo proponendo melloras.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1) Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar.</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)</p>	6
<p>5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos</p> <p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos</p>	<p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedemento ben estruturado. A empresa posúe un sistema de xestión medioambiental certificado.</p>	6



<p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	<p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas.</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1)</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) Apórtase unha descrición da organización física da obra atendendo á execución en 3 fases.</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	
<p>6. Plan de mantemento Ata 15 puntos</p> <p>6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos</p>	<p>6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: PAVIMENTOS ABASTECIMIENTO DRENAXE ALUMEADO REGA XARDINERÍA MOBILIARIO</p> <p>6.2. Concreción das tarefas de mantemento (4)</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0) Non aporta.</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de asistencia</p>	10
<p>7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos</p>	<p>7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega mediante telexestión</p>	5
SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA		86
PUNTUACIÓN (25%)		21,5



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (4) Aporta unha correcta análise dos condicionantes reais existentes para o comenzo da obra como puntos de conexión e subministración, acometidas provisionais, servizos afectados...</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (4) Aporta unha avaliación global do proxecto e especifica as técnicas construtivas a aplicar. Non aplica metodoloxía para o trasplantedo de árbores de gran porte.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (8) Realiza unha análise técnica da execución da obra sinalando aqueles aspectos que revistan unha especial complexidade na execución ou que requiran técnicas especiais para a súa realización. Bótase en falta referencia ó trasplantedo de árbores de gran porte</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (2) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Subcontrará a execución dos pavimentos de formigón, instalación e rede de iluminación, xardinería, rede de rega, sinalización vertical, xestión de residuos e o control de calidade.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (1) Presenta un organigrama estrutural da empresa. Non incide na parte baixa do organigrama na especialización da man de obra precisa para o contrato.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (8) Valórase o equipo presentado xunto coas porcentaxes de dedicación.</p>	27
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (5) Plantexa acometer a obra cun programa en 5 fases non misturadas e perfectamente diferenciadas que permitirán a utilización de espazos non alterados ou xa rematados durante a totalidade da execución.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (2) Aporta unha xustificación correcta.</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (1) Aporta un diagrama correcto, anque entende o que subscribe que a tarefa de trasplantedo de árbores debería figurar contra o inicio das obras, xa que as árbores estorbarán para o normal desenvolvemento dos traballos.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1)</p>	9



<p>inmediacións da obra. Fíxase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (10) Aporta un plan de ensaios realizado pola empresa Galaicontrol por valor de 31.461,00€ + IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (4) Presenta unha memoria de integración completa e ben plantexada.</p>	18
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (0) Presenta unha análise do ESS do proxecto pero non o adapta nin propón melloras.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1) Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar.</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)</p>	4



prevención de riscos laborais Ata 1 puntos		
5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos 5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto	5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedemento ben estruturado. A empresa posúe un sistema de xestión medioambiental certificado. 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas. 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) Apórtase unha descrición da organización física da obra atendendo á execución en 3 fases. 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos (1)	6
6. Plan de mantemento Ata 15 puntos 6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos 6.2. Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos 6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos 6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos	6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: PAVIMENTOS REDES DE SERVICIOS MOBILIARIO URBANO XARDINERÍA 6.2. Concreción das tarefas de mantemento (4) 6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (2) 6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de asistencia	12
7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos	7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega mediante telexestión	5
SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA		81
PUNTUACIÓN (25%)		20,25



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (2) Aporta unha análise teórica dos condicionantes existentes para o comenzo da obra como puntos de conexión e subministración, acometidas provisionais, servizos afectados... Plantea o acceso de vehículos pola Avda. Benito Vigo, o que plantexará problemas con Fomento.</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (4) Aporta unha avaliación global do proxecto e especifica as técnicas construtivas a aplicar. Non aplica metodoloxía para o trasplantedo de árbores de gran porte.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (6) Realiza unha análise técnica da execución da obra sinalando aqueles aspectos que revistan unha especial complexidade na execución ou que requiran técnicas especiais para a súa realización. Bótase en falta referencia ó trasplantedo de árbores de gran porte, así como as técnicas a empregar para o encofrado dos bancos de formigón branco.</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (2) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Subcontratá a instalación eléctrica e alumeado, pavimentos de formigón xardinería e rega, impermeabilizacións, a limpeza do muro de pedra e a restauración da barandilla.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (1) Presenta un organigrama estrutural da empresa. Non incide na parte baixa do organigrama na especialización da man de obra precisa para o contrato.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (6) Valórase o equipo presentado xunto coas porcentaxes de dedicación.</p>	21
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (5) Plantexa acometer a obra cun programa en tres fases non misturadas e perfectamente diferenciadas que permitirán a utilización de espazos non alterados ou xa rematados durante a totalidade da execución.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (1) Aporta unha xustificación correcta, aunque no apartado de xardinería bótase en falta un medio de elevación de grandes cargas (trasplante de árbores de gran porte).</p>	8



<p>Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas inmediacións da obra.</p> <p>Fixase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (1) Aporta un diagrama correcto, aunque se entende que debería realizar o trasplantedo de árbores ó inicio dos traballos.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1) Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (12) Aporta un plan de ensaios realizado pola empresa Applus por valor de 37.438,00€ + IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (2) Presenta unha memoria de integración teórica e escueta.</p>	18
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1) Sistema de xestión de PRL. Certificado.</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (1) Presenta unha análise do ESS do proxecto e propón algunhas melloras.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (1) Presenta un organigrama adaptado á obra a realizar.</p>	5



<p>organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5.Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais Ata 1 puntos</p>	<p>4.5.Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (1)</p>	
<p>5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos</p> <p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	<p>5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedemento ben estruturado. A empresa posúe un sistema de xestión medioambiental certificado.</p> <p>5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas.</p> <p>5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1)</p> <p>5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) Apórtase unha descrición da organización física da obra atendendo á execución en 3 fases.</p> <p>5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto</p>	<p>6</p>
<p>6. Plan de mantemento Ata 15 puntos</p> <p>6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos</p> <p>6.2.Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos</p>	<p>6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: A totalidade da obra, durante 3 anos.</p> <p>6.2.Concreción das tarefas de mantemento (4)</p> <p>6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0) O exposto neste apartado non responde ó solicitado.</p> <p>6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de asistencia</p>	<p>10</p>
<p>7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos</p>	<p>7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega mediante telexestión empregando a plataforma IQ.</p>	<p>5</p>
<p>SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA</p>		<p>73</p>
<p>PUNTUACIÓN (25%)</p>		<p>18,25</p>



CRITERIO	COMENTARIOS Á OFERTA E XUSTIFICACIÓN DA PUNTUACIÓN	PUNTUACIÓN
<p>1. Memoria descriptiva do proceso de execución e equipo técnico adscrito Ata 38 puntos</p> <p>1.1. Emprazamento. Ata 4 puntos</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución. Ata 6 puntos</p> <p>1.3. Condicionantes de execución. Ata 11 puntos</p> <p>1.4. Fontes de subministración. Ata 3 puntos</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato, de forma gráfica e particularizada para a obra, que represente e defina a estrutura e medios persoais para a coordinación, control, seguimento e execución da obra Ata 4 puntos</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico. Incluirá a relación nominativa dos técnicos propostos, con indicación do/os postos/ s que ocupará, a súa titulación e dedicación a obra e perfil profesional. Ata 10 puntos</p>	<p>1.1. Emprazamento. (1) Valla a totalidade do ámbito da obra e establece a zona de acceso pola praza principal do Concello. Establece a zona de acopios no lugar que agora ocupa a pérgola, xusto enfrente da Casa Consistorial. Considérase unha mala proposta.</p> <p>1.2. Análise do proxecto e da metodoloxía da execución (3) Aporta unha avaliación global do proxecto e especifica as técnicas construtivas a aplicar. Nin sequera fai referencia á necesidade de trasplantedo de árbores, tratándoos a todos como novos.</p> <p>1.3. Condicionantes de execución (5) Non profundiza nos condicionantes da execución.</p> <p>1.4. Fontes de subministración. (1) Aporta cartas de compromiso das fontes de subministro descritas. Non menciona as partidas que subcontratará.nin as valora. No cadro correspondente ó apartado seguinte menciona que subcontratará a xardinería.</p> <p>1.5. Organigrama funcional do persoal dedicado ao contrato (1) Presenta un organigrama estrutural da UTE. Non incide na parte baixa do organigrama na especialización da man de obra precisa para o contrato.</p> <p>1.6. Relación nominal do equipo técnico (5) Valórase o equipo presentado xunto coas porcentaxes de dedicación.</p>	<p>16</p>
<p>2. Programa de construción das obras Ata 10 puntos</p> <p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo, tendo en conta os equipos humanos e medios técnicos adscritos a eles e a cada unha das actividades estudadas, que garantan o prazo da obra. Outorgarase unha maior puntuación a aqueles licitadores que na súa proposta posibiliten o uso de zonas de espazos de xogos da alameda actual, a Praza do Concello durante a execución das obras. Todo iso deberá cumprir coas lóxicas medidas de seguridade marcadas pola normativa e que garantan a seguridade nas</p>	<p>2.1. Exposición das bases nas que se fundamenta a programación do traballo (1) Aporta unha descrición superficial sen entrar na problemática da obra.</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo (1) Aporta unha xustificación correcta, aunque no apartado de xardinería non é suficiente unha minipala e unha miniretro, xa que haberá que trasplantar árbores de gran porte, de 3 m de perímetro.</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert (1) Aporta un diagrama correcto, aunque se entende que debería realizar o trasplantedo de árbores ó inicio dos traballos.</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (1)</p>	<p>4</p>



<p>inmediacións da obra. Fíxase como requisito de calquera proposta presentada que as partes da obra acabadas queden totalmente valadas impedindo o acceso ás mesmas ata a finalización da obra e a súa entrega á propiedade. Ata 5 puntos</p> <p>2.2. Xustificación da dimensión dos equipos de traballo obxecto da planificación e os seus rendementos medios previstos. Ata 2 puntos</p> <p>2.3. Diagrama de barras, Gantt ou Pert, sinalando e definindo as actividades críticas que resulten do estudo. Ata 2 puntos</p> <p>2.4. Investimentos mensuais previstos (sen deducirse a oferta económica). Ata 1 puntos</p>	<p>Aporta un estudo de investimentos mensuais axeitado á programación proposta.</p>	
<p>3. Plan de control de calidade da obra Ata 20 puntos</p> <p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol. Ata 4 puntos</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego. Ata 12 puntos</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. Ata 4 puntos</p>	<p>3.1. Memoria descritiva do procedemento dedicado ao seu autocontrol (4) A empresa deixa constancia dun procedemento de autocontrol e conta coa implantación dun Sistema de Calidade Certificado.</p> <p>3.2. Plan de control de calidade externo, valorado e específico para a obra obxecto deste prego (10) Aporta un plan de ensaios realizado pola empresa Galaicontrol por valor de 31.461,00€ + IVE.</p> <p>3.3. Memoria da programación e integración da súa PAC e do control de calidade externo proposto. (2) Presenta unha memoria de integración teórica e escueta.</p>	16
<p>4. Memoria de prevención de riscos laborais Ata 6 puntos</p> <p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. Ata 1 puntos</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra Ata 1 puntos</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado; análise das posibles situacións de emerxencia: medidas a adoptar. Ata 2 puntos</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. Ata 1 punto</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da</p>	<p>4.1. Aspectos básicos do procedemento interno dedicado á súa prevención de riscos laborais. (1)</p> <p>4.2. A implantación de sistemas de participación dos traballadores na prevención de riscos laborais na obra, as canles de información e formación dos traballadores da obra (1) Dentro do ámbito do Sistema de xestión.</p> <p>4.3. Adaptación do estudo de seguridade e saúde do proxecto ao proceso construtivo ofertado (1) Presenta unha análise do ESS xenérica sen entrar en aspectos concretos.</p> <p>4.4. Organigrama funcional do persoal destinado á organización, seguimento e control da seguridade e saúde na obra. (0,5) Presenta un organigrama xenérico.</p> <p>4.5. Organización física da obra desde o punto de vista da prevención de riscos laborais (0,5) Desenvolve de xeito xenérico o apartado.</p>	4




prevención de riscos laborais Ata 1 puntos		
5. Programa de actuacións ambientais Ata 6 puntos 5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. Ata 1 puntos 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Ata 2 puntos 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. Ata 1 punto 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos Ata 1 punto	5.1. Aspectos básicos del procedimiento interno dedicado a su gestión medioambiental. (1) Aporta un procedimiento ben estruturado. A empresa posúe un sistema de xestión medioambiental certificado. 5.2. Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. (2) Presenta unha identificación correcta e medidas axeitadas. 5.3. Organigrama funcional del personal destinado a la organización, seguimiento y control de la obra desde el punto de vista medioambiental. (1) 5.4. La organización física de la obra desde el punto de vista medioambiental. (0) Desenvolve o apartado de forma xenérica. 5.5. La localización de vertederos y gestión de residuos (1)	5
6. Plan de mantemento Ata 15 puntos 6.1. Alcance e contido do Plan Ata 4 puntos 6.2. Concreción das tarefas de mantemento Ata 4 puntos 6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas sectoriais vixentes en todos os ámbitos e sectores que lle sexan de aplicación e que o licitador se compromete a asumir e levar a cabo durante o período de garantía Ata 5 puntos 6.4. Outros elementos do Plan Ata 2 puntos	6.1. Alcance e contido do Plan (4) O plan abarca: PAVIMENTOS REDE DE ABASTECIMENTO SANEAMENTO ALUMEADO XARDINERÍA MOBILIARIO URBANO 6.2. Concreción das tarefas de mantemento (4) 6.3. Identificación das operacións de mantemento obrigatorias polas distintas disposicións normativas (0) Non desenvolve este apartado. 6.4. Outros elementos do Plan (2) Servizo de asistencia	10
7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega Ata 5 puntos	7. Funcionalidades ofertadas para a xestión remota do sistema de rega (5) Oferta un sistema de rega mediante telexestión empregando a plataforma Ios e Android.	5
SUMATORIO DA PUNTUACIÓN TOTAL OBTIDA		60



PUNTUACIÓN (25%)	15
-------------------------	-----------

Resumo de puntuacións outorgadas:

- Construcciones Taboada y Ramos SL	20,25
- Marconsa	10,75
- Copcisa	14
- Covsa	21,5
- Petrolam	20,25
- Ogmios	18,25
- UTE Prace-Copsesa	15





INFORME TÉCNICO SOBRE CRITERIOS NO EVALUABLES EN LA OBRA DE REURBANIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ALAMEDA DE A ESTRADA.

Una vez analizada la documentación aportada por las empresas que optan al contrato de la obra antes mencionada emito mi criterio objetivo sobre las mismas.

Todas las empresas cumplen los requisitos exigidos de criterios no evaluables

EMPRESA MARCONSA.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y concisa bien elaborada.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto en mi opinión.
Plan de control de calidad de la obra: 19 puntos
Detallado cuenta con sellos de calidad UNE.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.
Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta y adecuada a la zona.

Plan de mantenimiento: 15 puntos.
Muy específica.

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 24.75 puntos

EMPRESA PRACE SERVICIOS Y OBRAS.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y concisa bien elaborada con planos de zona de acopios.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con servicios externos para el contro de calidad muy fiables.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta.
Plan de mantenimiento: 15 puntos. Extenso y muy completo



Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos.

EMPRESA COVSA.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y concisa bien elaborada.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con certificaciones AENOR.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta.

Plan de mantenimiento: 15 puntos. Extenso y muy completo

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos.

EMPRESA COPCISA.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y correcta.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con certificaciones AENOR.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.



Correcta.
Plan de mantenimiento: 15 puntos.
Extenso y muy completo

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos.

EMPRESA TABOADA Y RAMOS S.L.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y correcta.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con certificaciones AENOR.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta.

Plan de mantenimiento: 15 puntos.
Extenso y muy completo

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos

EMPRESA PRETROLAM INFRAESTRUCTURAS S.L.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y concisa bien elaborada.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con certificaciones AENOR.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.



Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta.
Plan de mantenimiento: 15 puntos. Extenso y muy completo

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos.

OGMIO PROYECTOS S.L.

Memoria descriptiva del proceso de ejecución: 38 puntos.
Memoria clara y concisa bien elaborada.

Programa de construcción de las obras: 10 puntos.
Claro y correcto.

Plan de control de calidad de la obra: 20 puntos.
Cuenta con certificaciones AENOR.

Memoria de prevención de riesgos laborales: 6 puntos.
Correcta.

Programa de actuaciones medioambientales: 6 puntos.
Correcta.
Plan de mantenimiento: 15 puntos. Extenso y muy completo

Funcionalidades para gestión remota del riego: 5 puntos.
Riego por control remoto de buena calidad.

PUNTUACION: 25 puntos.

Enrique Ponte Clares
Arquitecto Municipal

