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REURBANIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ALAMEDA DE A ESTRADA 
PROYECTO EJECUCIÓN 

N.E.20374- CD.11.10 / IV Presupuesto 

1. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS 

Se detalla a continuación el desglose de presupuesto estimado por capítulos: 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 
1 ACTUACIONES PREVIAS 36.258,11 € 
2 DESVIÓ DE INSTALACIONES 36.810,57 € 
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49.810,81 € 
4 ADECUACION DE ACERA 10.588,93 € 
5 PAVIMENTACIÓN 269.065,11 € 
6 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 172.166,60 € 
7 ABASTECIMIENTO Y RIEGO 56.207,91 € 
8 SANEAMIENTO 158.728,38 € 
9 MOBILIARIO URBANO 132.652,54 € 
11 JARDINERÍA 90.333,33 € 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.131,12 € 
13 CONTROL DE CALIDAD 11.948,96 € 
14 SEGURIDAD Y SALUD 17.981,57 € 

   
 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.048.683,94 € 

   
 

 
13% Gastos Generales 136.328,91 € 

 
6%   Beneficio Industrial 62.921,04 € 

  
  

 
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.247.933,89 € 

   
 

 
21% IVA 262.066,12 € 

   
 

PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION 1.510.000,01 € 
 

En base a la propuesta realizada el total de la obra ascendería a un Presupuesto de Ejecución por 
Contrata de 1.247.933,89 €. En base a este presupuesto el total de la inversión de la obra ascendería a 
1.510.000,01€ 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente 
desarrollado un avance del presupuesto de la obra para el proyecto reflejado en su encabezado. 

En Santiago de Compostela, Abril de 2018 

 

César Jiménez Valcárcel.  
Arquitecto 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: Actuaciones Previas (LA05)

1.1 m2 Demolición de pavimento de granito con martillo rompedor y compresor de aire,
según NTE/ADD-10. Incluso solera soporte y levantado de sumideros, rejillas,
tapas de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.540,00 2.540,00

2.540,00 2.540,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 1.1: ...................................................… 2.540,00

1.2 m2 Demolición de solera de hormigón en masa con martillo rompedor y compresor
de aire, según NTE/ADD-10.  Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de
arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 500,00 500,00
1 50,00 50,00
1 35,00 35,00

585,00 585,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 1.2: ...................................................… 585,00

1.3 m2 Demolición de pavimento adoquinado con martillo rompedor y compresor de
aire, según NTE/ADD-10. Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de
arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 211,00 211,00
1 38,20 38,20

249,20 249,20

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 1.3: ...................................................… 249,20
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1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas de caucho y solera soporte con martillo
rompedor y compresor de aire, según NTE/ADD-10. Incluso marco perimetral,
levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 380,00 380,00

380,00 380,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 1.4: ...................................................… 380,00

1.5 ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,86 80,86
1 78,15 78,15
1 12,86 12,86
1 12,83 12,83
1 40,00 40,00
1 16,00 16,00
1 28,00 28,00
1 17,00 17,00
1 19,00 19,00
1 15,00 15,00

319,70 319,70

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.5: ....................................................… 319,70

1.6 ml Demolición muro de piedra de espesor variable con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso pilastras intermedias, con retirada de escombros y
carga mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 136,00 136,00

136,00 136,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.6: ....................................................… 136,00
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1.7 ml Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de hormigón de 20
cm de espesor con martillo rompedor y compresor de aire, i/ postes y pilares de
hormigón intermedios, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 201,00 201,00

201,00 201,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.7: ....................................................… 201,00

1.8 ml Demolición de murete de ladrillo enfoscado y pintado, incluso albardilla con
martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,00 1,00 71,00

71,00 71,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.8: ....................................................… 71,00

1.9 ml Levantado de Malla Metálica y soportes, retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,00 71,00

71,00 71,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.9: ....................................................… 71,00
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1.10 ml Levantado de cierre de madera y malla de recinto deportivo, desmontaje de red
perimetral, entablado y estructura metálica, con aprovechamiento del material y
carga del mismo, protección y acopio para posterior montaje.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 66,00 66,00
1 28,00 28,00

94,00 94,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.10: ..................................................… 94,00

1.11 ud Levantamiento de unidades de mobiliario urbano, consistente en jardineras,
papeleras y bolardos, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jardineras 5 5,00
Papeleras 10 10,00
Bolardos 10 10,00

25,00 25,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.11: .................................................… 25,00

1.12 ud Retirada y acopio de bancos, con aprovechamiento del material y carga del
mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,00

36,00 36,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.12: .................................................… 36,00
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1.13 ud Retirada y acopio de Fuente ornamental, con aprovechamiento del material y
carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.13: .................................................… 1,00

1.14 ud Levantado de Escultura de Marcial Valladares, Ancla y Fuente, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, protección, acopio y
reubicación en emplazamiento definitivo según proyecto.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.14: .................................................… 3,00

1.15 ud Desconexión, desmontaje y retirada de farola, con aprovechamiento del material
y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.15: .................................................… 20,00
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1.16 ml Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en
almacen designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 20,00 60,00
5 2,45 12,25

72,25 72,25

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 1.16: ..................................................… 72,25

1.17 ud Levantamiento de pilastras de piedra, con aprovechamiento del material y carga
del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.17: .................................................… 4,00

1.18 m Levantado de verja metálica y soportes intermedios de piedra, retirada de
escombros y carga.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00

50,00 50,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 1.18: ...................................................… 50,00
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1.19 ud Retirada y acopio de pérgola de piedra, incluso murete perimetral de apoyo,
soportes circulares, viga superior y entramado metálico, con aprovechamiento
del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen
designado por la Propiedad y posterior montaje en lugar a designar por la
propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.19: .................................................… 1,00

1.20 ud Retirada de Juego infantil, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
protección y acopio en punto designado por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.20: .................................................… 20,00

1.21 ud Levantamiento y retirada de todo tipo de carteles incluida su desconexión de la
red electrica si fuera necesario, cimentación y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.21: .................................................… 10,00
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1.22 ud Protección de arbolado existente mediante entablado de madera perimetral
hasta una altura de 3 metros y a 30 cm como mínimo del tronco, sin afectar a
raices ni ramas.

Incluso cortes, remates, sopandas, acodalamientos, encuentros de todo tipo,
cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60 60,00

60,00 60,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.22: .................................................… 60,00

1.23 ud Limpieza, reparación y restauración de barandilla y escaleras de palco existente,
consistente en lijado, pintado y pulido/barnizado de todos los elementos que lo
componen, incluso sustitución de los más deteriorados. 
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.23: .................................................… 1,00

1.24 m2 Limpieza de piedra, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua
a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzar por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4
m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las
zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Palco 1 26,00 1,65 42,90
Muro av. Benito vigo 1 50,00 50,00

92,90 92,90

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 1.24: .................................................… 92,90
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1.25 ud Levantamiento de poste de telefonía, desconexiones previas y permisos, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en
almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.25: .................................................… 1,00

1.26 ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.26: .................................................… 1,00

1.27 ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 1.27: .................................................… 2,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: Desvio de Instalaciones (LA05)

Subcapítulo 2.1: Retranqueo Gas

2.1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo
tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general
y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a pie de tajo y
retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua);
extracción, cargas y descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio
como exteriores, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubería de gas 100 1,00 0,30 0,80 24,00

24,00 24,00

TOTAL DE m³ DE LA PARTIDA 2.1.1: ................................................… 24,00
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2.1.2 m Desmontaje de tubos de acero negro de más de 2" de diámetro, en instalación
enterrada de gas, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas
a la tubería. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturacióndel conexionado
con la red general, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubería existente 1 100,00 100,00

100,00 100,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 2.1.2: ..................................................… 100,00

2.1.3 ud Suministro e instalación de collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias y empalme de la acometida con la red de distribución de gas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Toma en carga sobre red … 1 1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 2.1.3: ................................................… 1,00
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2.1.4 m Suministro e instalación de tubería de gas que une la red de distribución de gas
de la empresa suministradora con la llave de acometida, formada por tubería
enterrada de polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de metros previstos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de metros realmente
ejecutados según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado
del firme existente, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubería nueva 1 100,00 100,00

100,00 100,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 2.1.4: ..................................................… 100,00

2.1.5 ud Suministro e instalación llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente
con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la
tubería de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubería nueva 1 1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 2.1.5: ................................................… 1,00

2.1.6 ud Tramitación para la completa legalización de la nueva acometida y anulación de
la existente antes los organismos correspondientes, incluso avisos previos,
comunicados, tramitación de certificados, registros e inscripciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 1 1,00 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 2.1.6: ................................................… 1,00

2.2 ud Importe correspondiente al presupuesto emitido por Unión Fenosa Distribución,
para la retirada y retranqueo de Líneas Eléctricas de GNF solicitados según el
Expediente Nº EXP248618030036

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 2.2: ...................................................… 1,00

2.3 ud Retranqueo de Hidrante Existente a nueva posición según planos del proyecto,
totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil e hidráulica, y
acometida a la red existente i/derechos de acometida.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 2.3: ...................................................… 1,00

2.4 ud Retranqueo de cuadro de tráfico existente a nueva posición según planos del
proyecto, totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil y eléctrica
y solicitud de permisos necesarios.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 2.4: ...................................................… 1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: Movimiento de Tierras (LA05)

3.1 m2 Retirada y acopio de capa de tierra vegetal para su posterior aprovechamiento,
hasta una profundidad media de 50 cm, realizada con medios mecánicos y/o
manuales. Así mismo, se incluye la comprobación de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras. Se incluirá replanteo
general de todos los elementos del proyecto para la correcta ejecución de la
excavación general. Medida la superficie teórica, según planos, sin
compensación por esponjamiento ni huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 685,00 685,00

685,00 685,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 3.1: ...................................................… 685,00

3.2 m3 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a camión, incluso replanteo general y
fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base
del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil
en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una
vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.208,00 0,25 552,00
1 359,00 0,25 89,75
1 96,00 0,70 67,20
1 591,00 0,20 118,20
1 35,00 0,60 21,00
1 28,00 0,70 19,60
1 31,00 0,80 24,80
1 24,00 0,90 21,60
1 30,00 0,95 28,50
1 44,00 0,80 35,20
1 270,00 0,70 189,00
1 101,00 0,70 70,70
1 551,00 0,20 110,20
1 161,00 0,20 32,20
1 72,00 0,70 50,40
1 57,00 0,40 22,80
1 470,00 0,80 376,00
1 632,00 1,00 632,00
1 65,00 1,55 100,75
1 91,00 0,95 86,45
1 90,00 1,25 112,50
1 60,00 1,00 60,00
1 28,00 1,00 28,00
1 106,00 1,25 132,50
1 35,00 1,35 47,25
1 94,00 1,25 117,50

3.146,10 3.146,10

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 3.2: ...................................................… 3.146,10
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3.3 m3 Relleno sobre terreno compacto con tierras de excavación aprovechable,
realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a 20 cm., comprendiendo
selección, carga, transporte, descarga, extendido, regado y compactado al 95%
proctor normal. Sin coeficiente de compactación ni esponjamiento. Medido en
volumen teórico, incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño
material.

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 3.3: ...................................................… 3.146,10

3.4 m3 Relleno sobre terreno compacto con suelo seleccionado procedente de
préstamo a pie de obra, realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a
20 cm., comprendiendo selección, carga, transporte, descarga, extendido,
regado y compactado al 95% proctor normal y refino de taludes. Sin coeficiente
de compactación ni esponjamiento. Medido en volumen teórico, incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 654,60 0,30 196,38
1 144,00 1,00 144,00
1 762,00 2,29 1.744,98
1 394,00 0,75 295,50
1 101,00 0,45 45,45
1 636,00 1,35 858,60
1 584,00 0,75 438,00
1 40,00 1,65 66,00
1 229,00 3,05 698,45
1 440,00 1,35 594,00
1 363,00 2,68 972,84
1 134,00 2,54 340,36
1 154,00 1,94 298,76
1 63,00 2,54 160,02
1 97,00 2,05 198,85
1 626,00 0,56 350,56
1 64,00 0,56 35,84
1 25,00 0,40 10,00
1 64,00 0,85 54,40
1 16,60 0,75 12,45
1 64,00 0,75 48,00
1 7,60 1,25 9,50
1 85,00 0,95 80,75
1 79,00 0,75 59,25
1 59,00 1,35 79,65
1 16,00 1,65 26,40
1 85,00 1,25 106,25
1 474,79 474,79

Tierras propias -1 3.146,10 -3.146,10
5.253,93 5.253,93

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 3.4: ...................................................… 5.253,93
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: Adecuación de acera (LA05)

4.1 m2 Demolición de pavimentos existentes de baldosa hidráulica, de piedra, hormigón
prefabricado o adoquín, con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,00 15,00
1 121,00 121,00

136,00 136,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 4.1: ...................................................… 136,00

4.2 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor, incluso Corte previo del
contorno de la zona a demoler. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 6,00
1 2,00 2,00

8,00 8,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 4.2: ...................................................… 8,00

4.3 ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,60 16,60
1 15,35 15,35
1 9,40 9,40

41,35 41,35

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 4.3: ....................................................… 41,35
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4.4 ud Ajuste de pozo a nueva rasante consistente en retirada de tapa y marco
existente, recrecido de pozo y colocación de nueva tapa de mismas
características a la existente, ajustada a la nueva rasante del vial.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 4.4: ...................................................… 3,00

4.5 ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente
adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115
g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona farmacia 1 4,00 4,00

4,00 4,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 4.5: ....................................................… 4,00
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4.6 m2 Pavimento de losas de granito de las mismas características que el pavimento
existente. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero
fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,00
1 92,00 92,00

100,00 100,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 4.6: ...................................................… 100,00

4.7 m2 Acera de loseta hidráulica de iguales características a las existentes; asentada
sobre solera de hormigón ejecutada, tomada con mortero de cemento M-5 y
lechada, i/nivelación, rejuntado y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,30 12,30
1 21,30 21,30

33,60 33,60

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 4.7: ...................................................… 33,60
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4.8 ml Bordillo de granito de iguales características a las existentes, embebido en
pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdós.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,00 39,00
1 10,60 10,60

49,60 49,60

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 4.8: ....................................................… 49,60

4.9 m2 Marca reflexiva con pintura acrílica, en lineas transversales, símbolos, flechas,
inscripciones, cebrados etc., realmente pintado.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,50 9,50

9,50 9,50

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 4.9: ...................................................… 9,50

4.10 ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes de 75x65x20cm,
embebido 15cm en pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en
explanada compactada, según PG-3.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 4.10: .................................................… 8,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: Pavimentos (LA05)

5.1 m2 Pavimento de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central con
acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, i/vertido, colocación
y fibras extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2, incluso
armado de refuerzo en zonas puntuales con acero corrugado B500S, extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de retración y
juntas de dilatación abiertas de 18mm con pasadores formados por redondos de
acero calibrado 3Ø20 cada metro en tubo de pvc de engrasado en uno de los
extremos, relleno y sellado según planos de detalle,  proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Plaza ayuntamiento 1 2.210,00 2.210,00
Plaza 01 1 172,51 172,51

1 30,10 0,10 3,01
1 13,45 0,10 1,35

Rampas 1 21,00 21,00
1 29,00 29,00

Plaza 02 1 359,20 359,20
1 23,10 0,10 2,31
1 40,10 0,10 4,01

Rampas 1 26,10 26,10
1 33,00 33,00

Plaza 03 1 370,20 370,20
1 41,00 0,10 4,10
1 25,60 0,10 2,56

Rampas 1 33,00 33,00
1 22,60 22,60

Plaza 04 1 363,26 363,26
1 16,85 0,10 1,69
1 26,45 0,10 2,65

Rampas 1 22,25 22,25
1 35,10 35,10

Sendas principales 1 1.464,00 1.464,00
1 268,65 0,10 26,87

Acceso ayuntamiento 1 43,30 43,30
Salida trasera ayuntamiento 1 21,50 21,50

5.274,57 5.274,57

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 5.1: ...................................................… 5.274,57
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5.2 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color a definir por la DF con
césped entre adoquines tipo Checkerblock o equivalente formando una malla de
16 adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que se ocultan
debajo de la vegetación, colocado sobre base de arena 0-3mm de 50mm de
espesor y llenado de alveolos con substrato franco arenoso 70% de arena
lavada y 30% de tierra vegetal abonada con plantación de mezcla de semillas
de césped con con 30 gr/m2 mezcla de semillas Cespitosas y abonado mineral
con 40 gr/m2 abono mineral NPK. Incluso borduras de acero galvanizado
DX51DZ275 de Borderline L o equivalente en calidades para confinamiento y
delimitación de pavimento según planos de detalle. Totalmente instalado.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,00
1 9,00 9,00
1 9,00 0,10 0,90
1 25,00 25,00
1 15,05 15,05
1 15,00 0,10 1,50
1 14,10 14,10
1 14,10 14,10
1 14,00 0,10 1,40
1 66,00 66,00
1 15,00 0,10 1,50

182,55 182,55

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 5.2: ...................................................… 182,55

5.3 m2 Suministro de capa de canto rodado blanco de 10 a 30 mm, lavada, limpia y
libre de áridos finos o sustancias extrañas, de 15 cm de espesor medio y
extendido sobre Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y
polietileno de 150g/m² tipo Terram 1000 o equivaletne en calidades, incluso
formación de montículos de 60cm de altura entorno a los árboles incluidos en
partida a parte, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, solapes, remates, encuentros
de todo tipo, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 305,00 305,00

305,00 305,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 5.3: ...................................................… 305,00
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5.4 m3 Relleno, extendido y compactado de zahorra, por medios mecánicos,
clasificada, extendida y perfilada con motoniveladora, compactación por
tongadas al 95% del PM, según PG 3-500, i/humectación, extendido en
tongadas de 10-20 cm. Incluso transporte a pie de tajo y posterior retirada de
maquinaria y p.p. de cargas, descargas y transportes dentro de la obra. Medido
en volumen teórico, sin compensación por coeficientes de compactación, ni
huecos ni excesos de relleno.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, PG-3, CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo s01 1 5.274,57 0,20 1.054,91
Bajo s02 1 182,55 0,20 36,51
Bajo s03 1 793,35 0,20 158,67
Bajo s04 1 362,66 0,20 72,53
Bajo solera fuente 1 30,00 0,20 6,00

1.328,62 1.328,62

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 5.4: ...................................................… 1.328,62

5.5 m2 Reposición de pavimento de acera con baldosa hidráulica, sobre solera de
hormigón HM-20-P/20/I de 20 cm y recibida sobre mortero de cemento 1:6.
Incluido transporte, colocación y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 425,00 0,50 212,50

212,50 212,50

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 5.5: ...................................................… 212,50
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5.6 ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente
adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115
g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Plaza 1 62,00 62,00
Ayuntamiento 1 95,00 95,00
Palco 1 25,50 25,50

182,50 182,50

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 5.6: ....................................................… 182,50

5.7 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor  armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2,
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de
dilatación y retracción según proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo s04 1 362,66 362,66

362,66 362,66

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 5.7: ...................................................… 362,66
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: Electricidad e Iluminación (LA01)

6.1 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 1.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 11m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por doble
fuste troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o
superior, según norma UNE EN 10025. Protección contra la corrosión mínima a
través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE - EN -
ISO 1461. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano
de dos componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación
de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de columna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento
existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.1: ...................................................… 2,00

6.2 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 2.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 7m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por fuste
troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o superior,
según norma UNE EN 10025. Protección contra la corrosión mínima a través de
galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE - EN - ISO 1461.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos
componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de culumna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento
existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.2: ...................................................… 9,00

6.3 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 1

Proyector ClearFlood de Philips BVP650 LED180-4S 740 DX50. 
O equivalente en calidad a aprobar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la
base de la columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en
la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.3: ...................................................… 6,00
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6.4 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 2

Proyector Coreline Tempo de Philips BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 S
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la
base de la columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en
la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.4: ...................................................… 18,00

6.5 ud Suministro e Instalación Completa de Baliza

Baliza BEGA 99577 2xLED-0434/840
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso placa base para montaje y anclajes.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.5: ...................................................… 10,00

6.6 ud Suministro e Instalación de Bañador Monumental

Bañador Philips BBP621 GC 15xLED-HB/WW WB
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.6: ...................................................… 13,00

6.7 ud Suministro e Instalación de Tubo LED instalado en carril embebido en bancos
de hormigón.

Tubo LED ILTI LUCE BBOK0910007NPC MINIFLUX HP GEN 2 NW
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.7: ...................................................… 475,00
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6.8 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 240W_24V

Driver Mean Well HLG-240 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230
V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n
Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de
PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.8: ...................................................… 33,00

6.9 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 100W_24V

Driver Mean Well ELG-100 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230
V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n
Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de
PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.9: ...................................................… 8,00

6.10 ud Suministro e Instalación Completa de Cuadro de Mando Y Protección para
Alumbrado Público:

- Cuadro Electrico Homologado por la Compañía de Distribucción Electrica de la
Zona. Modulo de Compañia y Abonado.
- Cuadro Electrico modular con caja de poliester, o Equivalente en Calidad y
Prestaciones a Aprobar por la DF. Envolvente en Acero INOX AISI 316-L.
Cantos redondeados sin aristas. Dimensiones aproximadas: 1250x1250x550
mm.Grado de Protección: IP55 / IK10.Información Pública: Reloj Digital y
Temperatura Ambiente.
- Incluso obra civil necesaria: Cimentación del Cuadro Electrico, y
canalizaciones de entrada y salida de Cable.
- Incluso Ejecución de la Puesta a Tierra de Servicio del Cuadro de Alumbrado.
- Distribucción Eléctrica y Protección según Esquema Unifilar.
- Sistema de Telegestión consistente en un equipo hardware el cual recoge,
analiza y almacena los datos procedentes del analizador de redes, haciéndolos
llegar al servidor central a través del módulo de comunicaciones incluido en el
propio dispositivo y pudiendo acceder al servicio mediante acceso web. Sistema
WeLight, Sata, Citigis o equivalente en Calidad y Prestaciones.
- Incluso Provisión de Servicio con la Compañía de Distribucción.
- Incluso Inspección Inicial, Dirección de Obra, Documentación As Built,
Tramitación de la Regularización en la Delegación de la Consellería de
Industría. Incluso Pago de Tasas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.10: .................................................… 1,00
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6.11 m Suministro e Instalación de Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.11: ...................................................… 200,00

6.12 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.12: ...................................................… 2.100,00

6.13 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 1x16 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.13: ...................................................… 2.300,00

6.14 ud Suministro e instalación de puesta a tierra compuesta por pica de 1500*14Ø,
conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y abrazadera para puesta a tierra en
columna de acero galvanizado. Totalmente instalada
Icluso apertura de zanja y reposicion de tierra.
Aprovada por DF.
Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.14: .................................................… 27,00

6.15 ud Suministro e instalación arquetas mas tapa para iluminacion:

-Arqueta 50x50 C250
Incluso cimentación para si colocación y reposición de pavimentos. Incluso
todos los materiales necesarios para su ejecución.
Totalmente montada y ejecutada.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.15: .................................................… 35,00
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6.16 ud Dado de cimentación para baliza, de dimensiones 0,30x0,30x0,30 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para
conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.16: .................................................… 10,00

6.17 ud Dado de cimentación para bañador, de dimensiones 0,50x0,50x0,50 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para
conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.17: .................................................… 16,00

6.18 ud Dado de cimentación para báculo hasta 11 m de altura, de dimensiones
0,80x0,80x1,00 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo
de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación.
Ejecutada según NTE-IEE.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.18: .................................................… 11,00

6.19 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 1

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las
siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Un (1) tubo de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de
diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2
(2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de suministro
electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de
señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.19: ...................................................… 520,00
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6.20 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 2

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las
siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Dos (2) tubos de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de
diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2
(2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de suministro
electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de
señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.20: ...................................................… 500,00

6.21 ud Suministro e instalacion de luminaria sumergible

Foco Ocean 12 LED 24VCC 36W Blanco-30º+0,5m cable+conec. IP-68.
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el foco a la caja de derivación en la base
de la fuente. Incluso caja de derivación individual en la base de la fuente bajo
arqueta.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 6.21: .................................................… 4,00

6.22 m Pasamuros para paso de las tuberías al interios de la fuente ornamental a dejar
empotrado durante la obra civil, para permitir el paso de los cables desde el
cuadro exterior hasta el interior de la pileta de forma segura. I/ medios auxiliares
y accesorios. Totalmente instalado, conexionado, probado y en perfecto
funcionamiento.Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de
energía.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 6.22: ...................................................… 4,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7: Abastecimiento y Riego (LA01)

Subcapítulo 7.1: Abastecimiento

7.1.1 ud Enchufe o conexión de la nueva tuberia con la acometida existente de la red de
agua potable, con acoplamiento y recibido del tubo de acometida, con retirada
de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas y
manguitos de unión y pruebas de estanqueidad. Medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.1: ................................................… 1,00

7.1.2 ud Contador general de agua fría de lectura directa para registro de consumo con
las siguientes características:
- Diámetro nominal 2'', homologado por la compañía de suministro de aguas de
la zona.
- Presión máxima 16 bar, temperatura máxima 30ºC.
- Mirilla de cristal mineral de alta calidad.
- Para tuberías horizontales.
- Para instalación en arqueta de hormigón prefabricado de 50x50x75 cm con
tapa de fundición tipo C250.
- Conteniendo: llave de corte general, filtro, contador general de 2", grifo de
prueba, válvula de retención y llave de salida
- Probado y conexionado, instalación según normas de la Compañía
Suministradora; i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad
con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.2: ................................................… 1,00
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7.1.3 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida 1 25,00 25,00

1 2,50 2,50
27,50 27,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.1.3: ..................................................… 27,50
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7.1.4 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 40 mm y espesor 3,7 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de distribucion 1 491,00 491,00

1 24,50 24,50
515,50 515,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.1.4: ..................................................… 515,50

 Proyecto de Ejecución -Mediciones

nº ud Descripción Medición

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 34



7.1.5 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desde arqueta con bomba… 1 15,00 15,00

1 1,50 1,50
16,50 16,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.1.5: ..................................................… 16,50
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7.1.6 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desde arqueta con bomba… 1 15,00 15,00

1 1,50 1,50
16,50 16,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.1.6: ..................................................… 16,50
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7.1.7 ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para
enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 50 x 50 cm.
- Profundidad: 75 cm.
- Construida en:
- Hormigón prefabricado.
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995),
fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 550x550 mm PNL 50.50.5,
según ISS-51, con tapa provista de un pasador central para levantarla de
500x500 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arqueta para contador de … 1 1,00
Arqueta para bomba de re… 1 1,00

2,00 2,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.7: ................................................… 2,00

7.1.8 ud Suministro e instalación de boquilla de aporte de agua dentro de la fuente, con
las siguientes características:
- Boquilla para quedar sumergida dentro de la fuente. Tipo caja de reparto
diseñada para conseguir que el agua se adapte a las necesidades
arquitectónicas de diseño, con tobera para aporte simple de agua.
- Con estabilizador de flujo para conseguir calmar las turbulencias del agua
cuando ésta es impulsada por la bomba, a colocar justo antes de la boquilla
para conseguir que el agua que llega a la tobera esté en el régimen más laminar
posible, lo que provoca un chorro más cristalino.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de
medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fuente ornamental 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.8: ................................................… 1,00
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7.1.9 ud Suministro e instalación de toma de fondo dentro de la fuente, con las siguientes
características:
- Toma de fondo empotrada en la obra civil en el fondo de la pileta ornamental
de la fuente de agua para desagüe de ésta o aspiración del grupo de bombeo.
- Con rejilla de latón en 132 mm.
- Para conexión a tubería de PE de 2”.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de
medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fuente ornamental 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.9: ................................................… 1,00

7.1.10 ud Bomba para recirculación de agua en fuente ornamental, para instalación en
arqueta prefabricada de hormigón, equipada con los siguientes elementos:
- 1 una bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 V, 50 Hz, 1 kW.
- Sistema de programación para operación de la fuente, incluye cuadro
programado en caja IP-68.
- Válvula de corte en la tuberia de entrada de aggua a la bomba
- Válvula de corte en la tubería de suministro de agua a la fuente
- Válvula de corte en la tubería de retorno de agua desde la fuente
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bomba y cuadro para recir… 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.10: ..............................................… 1,00

7.1.11 ud Tasas y tramites de legalización y gestiones para dar de alta la instalación en
industrial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.11: ..............................................… 1,00
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7.1.12 ud Preparación de la documentación necesaria para tramitación (legalización) de la
misma ante los Organismos Oficiales competentes con objeto de obtener todos
los permisos necesarios hasta conseguir la puesta en marcha de las
instalaciones. El instalador contratista de la obra incluye en sus trabajos:
- Proyecto firmado y visado
- Memoria de funcionamiento y mantenimineto
- Planos As Built
- Dossier de Documentación Final de la obra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.1.12: ..............................................… 1,00

Subcapítulo 7.2: Riego
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7.2.1 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 32 mm y espesor 2,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Riego 1 750,00 750,00

1 37,50 37,50
787,50 787,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.2.1: ..................................................… 787,50
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7.2.2 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Riego 1 2.600,00 2.600,00

1 78,00 78,00
Abastecimineto a tomas d… 1 46,00 46,00

1 4,50 4,50
2.728,50 2.728,50

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.2.2: ..................................................… 2.728,50
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7.2.3 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 20 mm y espesor 1,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Riego 1 200,00 200,00

1 20,00 20,00
Para acometer al sistema … 1 200,00 200,00

1 20,00 20,00
Abastecimineto a fuentes 1 10,00 10,00

450,00 450,00
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TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.2.3: ..................................................… 450,00

7.2.4 m Tubería de goteros autocompensantes integrados para distribución de agua fría,
con las siguientes características:
- Serie XF de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Extra flexible.
- Espesor: 1,2 mm. (alta resistencia mecánica).
- Tubería de doble capa (marrón sobre negro).
- Gotero autocompensación para caudal constante en toda la longitud lateral.
- Presión: 0,59 a 4,14 bar.
- Caudal: 1,6 ó 2,3 l/h.
- Temperatura: Agua: Hasta 38º C.
- Ambiente: Hasta 52º C.
- Filtración requerida: 125 micras.
- Diámetro exterior: 16,1 mm.
- Diámetro interior: 13,6 mm.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,00
1 10,00 10,00

110,00 110,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 7.2.4: ..................................................… 110,00

7.2.5 ud Consola de programación con las siguientes características:
- Model o K800410 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Para usar con los sistemas TBOS.
- Para paso de programa a todas las cajas de conexión TBOS.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Consola con 7 teclas resistente al agua.
- Indicador acústico mediante un “Bip“ de tecla presionada
- Cordón de conexión óptica reemplazable.
- Pantalla LCD
- Indicador del estado de la pila de los módulos de radio y de la consola de
programación.
- Ahorro de energía con el apagado automático de la pantalla LCD si no se
presiona alguno de los botones antes de 1 minuto.
- Funciona solo con pilas de 9 V de marca (Varta ó similar) pilas alcalinas tipo
6AM6
- Incluso pilas.
- Código confidencial de 2 dígitos que evita la transmisión vía radio no
autorizada.
- 3 programas independientes hasta 8 días de arranque por día y por programa.
- Tiempos de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto.
- Duración del ciclo: 7 días.
- Función marcha parada.
- Temperatura de funcionamiento: desde 0° hasta 55° C.

Suministro de consola y programación del sistema, probado y en perfecto
funcionamiento. I/ adestramiento de personal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.5: ................................................… 1,00
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7.2.6 u Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con las siguientes
características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las válvulas
eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en las instalaciones de
riego automático.
- Modelo VBA02675 de Rain Bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en color
verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Riego 16 16,00

16,00 16,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 7.2.6: ...................................................… 16,00
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7.2.7 ud Estación de riego tipo 1, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 1 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 1 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 1 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 1 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estación en arqueta nº 5 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.7: ................................................… 1,00

 Proyecto de Ejecución -Mediciones

nº ud Descripción Medición
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7.2.8 ud Estación de riego tipo 2, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 2 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 2 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 2 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 2 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 2 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estación en arqueta nº 9 1 1,00
Estación en arqueta nº 16 1 4,00 4,00

5,00 5,00
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TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.8: ................................................… 5,00

7.2.9 ud Estación de riego tipo 4, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estación en arqueta nº 6 1 1,00
Estación en arqueta nº 7 1 1,00
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Estación en arqueta nº 8 1 1,00
Estación en arqueta nº 10 1 1,00
Estación en arqueta nº 12 1 1,00

5,00 5,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.9: ................................................… 5,00

 Proyecto de Ejecución -Mediciones
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7.2.10 ud Estación de riego tipo 4 con KIT para goteo, para instalación en arqueta
prefabricada, equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
1 Kit de control XCZ-100-PRF para gestionar el caudal, filtrar y regular la presión
de las estaciones de riego
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estación en arqueta nº 13 1 1,00

1,00 1,00

 Proyecto de Ejecución -Mediciones
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TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.10: ..............................................… 1,00

7.2.11 ud Estación de riego tipo 6, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 6 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 6 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 6 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 6 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 6 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Estación en arqueta nº 1 1 1,00
Estación en arqueta nº 2 1 1,00
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Estación en arqueta nº 3 1 1,00
Estación en arqueta nº 4 1 1,00
Estación en arqueta nº 11 1 1,00
Estación en arqueta nº 14 1 1,00
Estación en arqueta nº 15 1 1,00

7,00 7,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.11: ..............................................… 7,00

7.2.12 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 15 VAN, ángulo 23º o equivalente
en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
339 339,00

339,00 339,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.12: ..............................................… 339,00

 Proyecto de Ejecución -Mediciones

nº ud Descripción Medición
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7.2.13 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 10 VAN, ángulo 10º o equivalente
en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,00

35,00 35,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.13: ..............................................… 35,00

 Proyecto de Ejecución -Mediciones
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Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 52



7.2.14 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 8 VAN, ángulo 5º o equivalente en
calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
148 148,00

148,00 148,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.14: ..............................................… 148,00
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7.2.15 ud Boca de riego con volante, con las siguientes características:
- Conexión de entrada DN25, PN16, H.
- Arqueta y tapa de fundición dúctil B125 para instalación en zonas verdes, con
recubrimiento epoxy RAL3020, mínimo 200 micras. (ROJO ).
- Cuerpo en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL5015,
mínimo 200 micras.
- Eje: Acero inox AISI304.
- Obturador: Fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento EPDM.
- Tornillería: AISI304.
- Tapa antibandálica con apertura 180º.
- Cerradura antivandálica de latón y resorte en acero Inox.
- Presión de trabajo: 16 Bars.
- Presión de prueba: 24 Bars.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 7.2.15: ..............................................… 8,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8: Saneamiento (LA05)

8.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo
tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general
y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a pie de tajo y
retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua);
extracción, cargas y descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio
como exteriores, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pvc
Fuente 2 1 1,24 0,11 0,50 0,07
Fuente 1 1 5,45 0,13 0,50 0,35
Fuente 3 1 0,62 0,11 0,50 0,03
Fuente 4 1 0,57 0,11 0,50 0,03
D160
V100 1 11,40 0,56 0,80 5,11
V200 1 27,87 0,56 0,80 12,49
V300 1 16,24 0,56 0,80 7,28
V400 1 23,23 0,56 0,80 10,41
V500 1 15,75 0,56 0,80 7,06
V600 1 9,18 0,56 0,80 4,11
V700.1 1 14,18 0,56 0,80 6,35
D200
V100 1 6,91 0,60 0,80 3,32
V200 1 6,77 0,60 0,80 3,25
V300 1 14,76 0,60 0,80 7,08
V400 1 3,97 0,60 0,80 1,91
V500 1 31,12 0,60 0,80 14,94
V600 1 63,26 0,60 0,80 30,36
V700.1 1 4,00 0,60 0,80 1,92
D250
V100 1 13,75 0,65 0,80 7,15
V400 1 9,78 0,65 0,80 5,09
V500 1 4,46 0,65 0,80 2,32
D315
V500 1 31,09 0,72 0,80 17,91
V600 1 31,09 0,72 0,80 17,91
V700.1 1 3,41 0,72 0,80 1,96
V700.2 1 5,34 0,72 0,80 3,08
Drenaje 160
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V100 1 103,10 0,30 0,80 24,74
V200 1 321,54 0,30 0,80 77,17
V300 1 225,65 0,30 0,80 54,16
V400 1 99,29 0,30 0,80 23,83
V500 1 196,84 0,30 0,80 47,24
V600 1 184,58 0,30 0,80 44,30
V700.1 1 34,09 0,30 0,80 8,18
Canal ranurado
V100 1 102,27 0,20 0,50 10,23
V200 1 78,33 0,20 0,50 7,83
V300 1 72,16 0,20 0,50 7,22
V400 1 78,26 0,20 0,50 7,83
V500 1 151,90 0,20 0,50 15,19
V600 1 78,12 0,20 0,50 7,81
V700.1 1 155,88 0,20 0,50 15,59
V700.2 1 118,47 0,20 0,50 11,85

534,66 534,66

TOTAL DE m³ DE LA PARTIDA 8.1: ...................................................… 534,66

8.2 m3 Excavación de pozos y arquetas para instalaciones hasta una profundidad de 2
m, en todo tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios,
transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de
bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera necesario
(incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y descargas, transportes
tanto interiores a zonas de acopio como exteriores, p.p. de medios auxiliares y
pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
N127 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N221 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N315 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N409 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N506 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N525 1 0,50 0,20 0,60 0,06
N622 1 0,50 0,20 0,60 0,06
P203 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P301 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P302 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P304 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P605 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P606 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P702 1 0,60 0,60 0,60 0,22
P201 1 0,60 0,60 0,70 0,25
P501 1 0,60 0,60 0,70 0,25
P602 1 0,60 0,60 0,70 0,25
P103 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P104 1 0,60 0,60 0,80 0,29
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P202 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P303 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P503 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P505 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P701 1 0,60 0,60 0,80 0,29
P401 1 0,60 0,60 1,00 0,36
P105 1 1,00 1,00 1,00 1,00
P601 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1,00 1,00 1,00 1,00
8,10 8,10

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 8.2: ...................................................… 8,10

8.3 m3 Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pvc
Fuente 2 1 1,24 0,11 0,20 0,03
Fuente 1 1 5,45 0,13 0,20 0,14
D160
V100 1 11,40 0,56 0,20 1,28
V200 1 27,87 0,56 0,20 3,12
V300 1 16,24 0,56 0,20 1,82
V400 1 23,23 0,56 0,20 2,60
V500 1 15,75 0,56 0,20 1,76
V600 1 9,18 0,56 0,20 1,03
V700.1 1 14,18 0,56 0,20 1,59
D200
V100 1 6,91 0,60 0,20 0,83
V200 1 6,77 0,60 0,20 0,81
V300 1 14,76 0,60 0,20 1,77
V400 1 3,97 0,60 0,20 0,48
V500 1 31,12 0,60 0,20 3,73
V600 1 63,26 0,60 0,20 7,59
D250
V100 1 13,75 0,65 0,20 1,79
V400 1 9,78 0,65 0,20 1,27
V500 1 4,46 0,65 0,20 0,58
D315
V500 1 31,09 0,72 0,20 4,48
V600 1 31,09 0,72 0,20 4,48
V700.1 1 7,41 0,72 0,20 1,07
V700.2 1 5,34 0,72 0,20 0,77

43,02 43,02

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 8.3: ...................................................… 43,02
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8.4 m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las
mismas.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pvc
Fuente 2 1 1,24 0,11 0,30 0,04
Fuente 1 1 5,45 0,13 0,30 0,21
D160
V100 1 11,40 0,56 0,30 1,92
V200 1 27,87 0,56 0,30 4,68
V300 1 16,24 0,56 0,30 2,73
V400 1 23,23 0,56 0,30 3,90
V500 1 15,75 0,56 0,30 2,65
V600 1 9,18 0,56 0,30 1,54
V700.1 1 14,18 0,56 0,30 2,38
D200
V100 1 6,91 0,60 0,30 1,24
V200 1 6,77 0,60 0,30 1,22
V300 1 14,76 0,60 0,30 2,66
V400 1 3,97 0,60 0,30 0,71
V500 1 31,12 0,60 0,30 5,60
V600 1 63,26 0,60 0,30 11,39
D250
V100 1 13,75 0,65 0,30 2,68
V400 1 9,78 0,65 0,30 1,91
V500 1 4,46 0,65 0,30 0,87
D315
V500 1 31,09 0,72 0,30 6,72
V600 1 31,09 0,72 0,30 6,72
V700.1 1 7,41 0,72 0,30 1,60
V700.2 1 5,34 0,72 0,30 1,15

64,52 64,52

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 8.4: ...................................................… 64,52

8.5 m Drenaje de grava asentada en zanja de 30 cm de anchura y 60 cm de
profundidad media a base de capa de grava procedente de machaqueo de
tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada mediante bandeja
vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor
de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas
del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Drenaje 160
V100 1 103,10 103,10
V200 1 209,57 209,57
V300 1 162,78 162,78
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V400 1 99,29 99,29
V500 1 135,52 135,52
V600 1 184,58 184,58
V700.1 1 34,09 34,09
Varios 1 185,00 185,00

1.113,93 1.113,93

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.5: .....................................................… 1.113,93

8.6 m Suministro y colocación de cinta de señalizacion de tuberias.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.6: .....................................................… 250,00

8.7 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas residuales, de
diámetro exterior 90 mm, unión por encolado, de 3.20 mm de espesor, según
UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC,
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fuente 2 1 1,24 1,24
Fuente 3 1 1,00 1,00
Fuente 4 1 1,00 1,00

3,24 3,24

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.7: .....................................................… 3,24

8.8 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 110 mm, unión por junta elástica, de 3.20 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fuente 1 1 6,00 6,00

6,00 6,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.8: .....................................................… 6,00

8.9 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC,
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 90,00 90,00

90,00 90,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.9: .....................................................… 90,00
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8.10 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,40 31,40

31,40 31,40

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.10: ...................................................… 31,40

8.11 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 250 mm, unión por junta elástica, de 6.20 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,00 65,00

65,00 65,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.11: ...................................................… 65,00

8.12 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,00

50,00 50,00

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.12: ...................................................… 50,00

8.13 m Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared, de 160 mm de
diámetro envuelto en geotextil relleno de grava, en zanja de 60 cm de
profundidad, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del
tubo y canto rodado presupuestado aparte, s/NTE/ASD-7.

Incluso preparación cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo,
cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V100 1 103,10 103,10
V200 1 321,54 321,54
V300 1 225,65 225,65
V400 1 99,29 99,29
V500 1 196,84 196,84
V600 1 184,58 184,58
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V700.1 1 34,09 34,09
Varios 1 120,76 120,76

1.285,85 1.285,85

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.13: ...................................................… 1.285,85

8.14 m Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA R150G30R o
equivalente de dimensiones de ancho exterior 186mm, ancho interior 150 mm y
altura externa 320mm, con pendiente incorporada de 0,5% y sin pendiente, con
altura exterior variable, sección en V con efecto autolimpiable de 350cm2 de
sección hidráulica, perfiles de acero galvanizado para protección lateral e
incorporación de rejilla y rejilla ranurada oculta de 181 mm de ancho y abertura
de 9,8 mm H150 modelo GRL150RODH150, con clase de carga D-400, según la
NORMA EN-1433. i/ p.p. de solera y arriñonamiento con hormigón
HA-25/B/20/IIa armado con barras de acero corrugado B500S en una cuantía de
10kg/m3, incluso mortero epoxi para sellado de juntas, colocación y pruebas de
funcionamiento, totalmente instalado.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V100 1 102,27 102,27
V200 1 78,33 78,33
V300 1 72,16 72,16
V400 1 78,26 78,26
V500 1 151,90 151,90
V600 1 78,12 78,12
V700.1 1 155,88 155,88
V700.2 1 118,47 118,47

1 12,00 12,00
847,39 847,39

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 8.14: ...................................................… 847,39

8.15 u Suministro y colocación de Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo
ULMA, sistema MultiV+, modelo AR150G o equivalente, ancho interno 150 mm,
con Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos
Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 Proyecto de Ejecución -Mediciones

nº ud Descripción Medición

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 61



P101 1 1,00
N127 1 1,00
N221 1 1,00
N315 1 1,00
N409 1 1,00
N506 1 1,00
N525 1 1,00
N622 1 1,00
P704 1 1,00
P703 1 1,00

10,00 10,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.15: ....................................................… 10,00

8.16 u Suministro e instalación  de rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo ULMA
GLR150ODMAH150 o similar de longitud 0,50mlm, con clase de carga D-400,
segun Norma EN-1433. Para registro y limpieza de canales ocultos.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tapas
Plaza ayuntamiento 26 26,00
Plaza pública 01 10 10,00
Plaza pública 02 10 10,00
Plaza pública 03 10 10,00
Plaza pública 04 10 10,00
Zona juegos infantiles 20 20,00
Zona juegos juveniles 12 12,00
Pista deportiva 12 12,00

110,00 110,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.16: ....................................................… 110,00

8.17 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P203 1 1,00
P301 1 1,00
P302 1 1,00
P304 1 1,00
P605 1 1,00
P606 1 1,00
P702 1 1,00

7,00 7,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.17: ....................................................… 7,00
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8.18 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 50x50 cm y 50 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P201 1 1,00
P501 1 1,00
P602 1 1,00

3,00 3,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.18: ....................................................… 3,00

8.19 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 60x60 cm y 60 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P103 1 1,00
P104 1 1,00
P202 1 1,00
P301 1 1,00
P302 1 1,00
P303 1 1,00
P503 1 1,00
P505 1 1,00
P701 1 1,00

9,00 9,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.19: ....................................................… 9,00

8.20 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 80x80 cm y 80 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P401 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.20: ....................................................… 1,00

8.21 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 40x40 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P203 1 1,00
P301 1 1,00
P302 1 1,00
P304 1 1,00
P605 1 1,00
P606 1 1,00
P702 1 1,00

7,00 7,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.21: ....................................................… 7,00
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8.22 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 50x50 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P201 1 1,00
P501 1 1,00
P602 1 1,00

3,00 3,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.22: ....................................................… 3,00

8.23 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 60x60 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P103 1 1,00
P104 1 1,00
P202 1 1,00
P301 1 1,00
P302 1 1,00
P303 1 1,00
P503 1 1,00
P505 1 1,00
P701 1 1,00

9,00 9,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.23: ....................................................… 9,00

8.24 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 80x80 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P401 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.24: ....................................................… 1,00

8.25 u Pozo de registro circular concéntrico, 100x80x50 cm y 100 cm de profundidad,
realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas
tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de
20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fundido sobre hormigón
HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P105 1 1,00
P601 1 1,00

2,00 2,00

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 8.25: ....................................................… 2,00
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8.26 ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para
enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 60 x 60 cm.
- Profundidad: 90 cm.
- Construida en:
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995),
fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 650x650 mm PNL 50.50.5,
según ISS-51, con tapa provista de un pasador central para levantarla de
600x600 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vaciado fuente ornamental 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 8.26: .................................................… 1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9: Mobiliario Urbano (LA05)

Subcapítulo 9.1: Fuente Hormigón

9.1.1 m2 Solera de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central hidrofugado
con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o equivalente, con
acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, incluso armado con
una cuantía de 2 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en refuerzos puntuales
según planos de detalle, extendido sobre lámina de polietileno negro de 150
gr/m2. Perfil hidroexpansivo. Realizado segun normas nte, ehe y cte.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00

30,00 30,00

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 9.1.1: ................................................… 30,00
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9.1.2 m3 Muretes de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, incluso armado con
una cuantía de 4 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S, i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, elaboración, ferrallado, transportado, colocación
de cordón hidroexpansivo, puesta en obra, vibrado y desencofrado. Quedan
incluidos en el precio el replanteo y nivelación, colocación de anclajes
perfectamente nivelados, etc. Juntas de estanqueidad, juntas de hormigonado,
Realizado segun normas nte, ehe y cte. Medido el volumen teórico sobre
planos, quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los diferentes elementos el espacio entre el volumen teórico y
real si hubiera diferencia.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,25 0,25 0,40 2,03

2,03 2,03

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 9.1.2: ................................................… 2,03
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9.1.3 ml Formación de vaso de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, ejecutados in situ o
con moldes mediante prefabricación en taller y posterior colocación en obra,
i/encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido,
vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,75 14,75

14,75 14,75

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 9.1.3: .................................................… 14,75

9.1.4 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muros de
hormigón o elementos prefabricados de hormigón, con mortero cementoso
impermeabilizante flexible bicomponente Maxseal Flex "DRIZORO" o
equivalente en calidades, color blanco, textura lisa, a base de resinas sintéticas,
cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática
positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha
en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor
mínimo total de 2 mm. Sin incluir la resolución de esquinas y encuentros,
anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el
soporte humedecido. Secado. Extendido de una segunda capa con la misma
consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro 1 12,75 1,00 12,75
Base 1 8,80 8,80
Canal 1 19,15 1,20 22,98

44,53 44,53

TOTAL DE m² DE LA PARTIDA 9.1.4: ................................................… 44,53
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9.1.5 ud Suministro e instalación de tapa de registro de acero galvanizado rellenable
ranurada de dimensiones 50x15 cm, con clase de carga D-400, según la
NORMA EN-1433, con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de
espesor 2+2 mm, con sisitema de fijación rapida sin tornillos de dimensiones de
altura 59 cm ancho exterior 18,6 cm y longitud 50cm con salidas de diametro
110, 160 y 200 mm, según normativa Norma EN 1433.i/ anclajes y
comprovación de desague.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 9.1.5: ................................................… 5,00

9.2 ml Banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado fratasado
y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o
equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de
OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de
geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico
claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos
OXINED de EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de
cemento, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante
prefabricación en taller y posterior colocación en obra, incluso suministro e
instalación de carril de aluminio continuo con tapa de policarbonato transparente
empotrado en banco de hormigon para alojar luminaria, cableado y fuente de
alimentación, presupuestadas aparte, caja estanca en parte posterior embebida
y tapada con pieza de hormigon blanco, encofrado metálico con tablero fenólico
a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de
juntas de dilatación y retracción según proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 793,00 793,00

793,00 793,00

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 9.2: ....................................................… 793,00
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9.3 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor armado con barras de
acero corrugado B500S en una cuantía de 5kg/, extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo bancos 1 793,00 0,40 317,20

317,20 317,20

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 9.3: ...................................................… 317,20

9.4 m3 Piezas especiales banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con
acabado fratasado y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos
inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre
peso de cemento, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante
prefabricación en taller y posterior colocación en obra sobre solera de hormigón
armado HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso cajeados y trabajos
necesarios para el alojamiento de la iluminación prevista  i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado,
desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto y PG
3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,33 0,33
1 0,47 0,47
1 0,47 0,47
1 0,61 0,61
1 0,61 0,61
1 0,33 0,33
1 0,38 0,38
1 0,33 0,33
1 0,28 0,28
1 0,33 0,33
1 0,33 0,33
1 0,35 0,35
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1 0,35 0,35
1 0,37 0,37
1 0,31 0,31
1 0,31 0,31
1 0,36 0,36
1 0,34 0,34
1 0,39 0,39
1 0,39 0,39
1 0,34 0,34
1 0,32 0,32
1 0,36 0,36
1 0,32 0,32
1 0,37 0,37
1 0,37 0,37
1 0,35 0,35

10,07 10,07

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 9.4: ...................................................… 10,07

9.5 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150, de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado en central,
transportado y puesto obra, vertido desde una altura menor a medio metro.
Incluso limpieza de fondos, extendido, vibrado, regleado y curado, p.p de
fluidificante si fuese necesario (previa aprobación por parte de la Dirección
Facultativa), agotamiento de agua con bomba específica para cada caso
(incluidas éstas). Con todos los elementos y medios auxiliares necesarios para
una correcta y completa ejecución. Realizado según normas NTE, EHE y CTE.
Medido el volumen teórico, esto es, la superficie por la profundidad de proyecto,
quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los pozos el espacio entre el volumen teórico y real si hubiera
diferencia.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 0,10 4,60

4,60 4,60

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 9.5: ...................................................… 4,60
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9.6 ml Graderío de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado
fratasado y remolinado o pulido, armado con acero corrugado B500S en una
cuantía de 150kg/m3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING o
equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos de
detalle, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo
20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en
color blanco, incluso aligeramiento interior con bloques de poliestireno
expandido, cajeados y trabajos necesarios para el alojamiento de la iluminación
prevista i/encofrado metálico con tablero fenólico, vertido, fibras, extendido,
vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,30 26,30

26,30 26,30

TOTAL DE ml DE LA PARTIDA 9.6: ....................................................… 26,30

9.7 m2 Impermeabilización vertical de muros de cimentación en su cara externa
constituida por:
- Sellado de espadines de encofrado con tapón y masilla Sikaflex-11 FC+
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero, totalmente adherida al muro con
soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2,
rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al paramento y
sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Grada 1 26,30 1,60 42,08

42,08 42,08

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 9.7: ...................................................… 42,08
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9.8 ud Suministro y colocación de papelera modelo Net Bin de Escofet o equivalente,
de hormigón armado en color negro, con acabado decapada e hidrofugada,
compuesta por cuerpo troncocónico de 45 cm. de diámetro y 40 l. de capacidad,
81 cm. de altura sobre rasante, anclada mediante 3 anclajes a dado de
hormigón armado HA25/20/B/IIa con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso retacado con mortero
expansivo.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 9.8: ...................................................… 15,00

9.9 ud Suministro y colocación de fuente modelo Play de Escofet o equivalente en
calidades, de polietileno LDPE texturizado en color a definir por la D.F., incluso
pulsador temporizado cromado, llave de paso y sifón empotrado en pavimento y
anclada a cimentación compuesta por dado de hormigón armado HA25/20/B/IIa
armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o equivalente, en una
dosificación de 5 KG/M3.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 9.9: ...................................................… 3,00

9.10 ud Suministro y colocación de banco modelo universe de Escoffet o equivalente en
calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite
traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de hormigón, incluso
replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario para su instalación
completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00
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TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 9.10: .................................................… 17,00

9.11 ud Suministro y colocación de silla modelo universe de Escoffet o equivalente en
calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite
traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de hormigón, incluso
replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario para su instalación
completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 9.11: .................................................… 6,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10: Jardinería (LA05)

10.1 m2 Formación de cesped ornamental mediante tepes de césped sembrado con
semilla calidad “sod” con Ray Grass inglés en variedades élite de hoja fina y
color verde esmeralda; completamente exenta de semillas de malas hierbas y
otras especies cultivadas (Niveles de germinación superiores al 95%)
compuesto por: 30% Lolium Perenne I, 25% Lolium perenne II, 25% Poa
Pratense I, 20% Poa Pratense II., en superficies 3000/10000 m2. Levantamiento
de terreno con un pase de motocultor; aplicación de abono a los 30 primeros
cms mediante abonadora centrífuga, incorporación con un pase de motocultor
cruzado con el anterior, eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de
desechos, así como los órganos vegetales de díficil descomposición de un
diámetro superior a 2 cm. mediante despedregadora, distribución de las piezas
a tresbolillo y relleno de juntas con arena lavada, pase de rodillo ligero de 1 Kg.
por cm. de generatriz, incluído riego y primera siega a 20-30 mm cortacesped de
92 cm hasta entrega/recepción.Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE m2 DE LA PARTIDA 10.1: .................................................… 4.897,60

10.2 ud Plantación de árbol, suministrado con cepellón, en hoyo de 100x100x80 cm
realizado con medios mecánicos en terreno arenoso,incluso:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Tutor vertical tanalizado en autoclave.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 10.2: .................................................… 48,00
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10.3 u Suministro de Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 10.3: ....................................................… 38,00

10.4 u Suministro de Quercus Rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 10.4: ....................................................… 8,00

10.5 u Suministro de Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 10.5: ....................................................… 1,00

10.6 u Suministro de Fraxinus Excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TOTAL DE u DE LA PARTIDA 10.6: ....................................................… 1,00
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10.7 ud Trasplante de árbol de hasta 2.00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arbol 04 ligustrum lucidum 1 1,00
Arbol 05 ligustrum lucidum 1 1,00
Arbol 49 photinia serrulata 1 1,00
Arbol 50 magnolia grandifl… 1 1,00

4,00 4,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 10.7: .................................................… 4,00
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10.8 ud Trasplante de árbol entre 2,00 y 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm a una distancia
aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arbol 06 robina pseudoac… 1 1,00
Arbol 07 acer pseudoplata… 1 1,00
Arbol 31 acer pseudoplata… 1 1,00
Arbol 32 morus alba 1 1,00
Arbol 36 morus alba 1 1,00

5,00 5,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 10.8: .................................................… 5,00
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10.9 ud Trasplante de árbol mayor a 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Arbol 37 platanus hispanica 1 1,00

1,00 1,00

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 10.9: .................................................… 1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11: Gestión de Residuos (LA05)

11.1 m3 Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea (madera, plástico, metales,
papel, vidrio, cerámicos, cartón...) desde su generación en la obra,  incluyendo
carga y transporte a vertedero específico o gestor de residuos autorizado,
reciclado u otras formas de valorización o eliminación en último caso. Se
facilitará certificado de admisión de residuos en el vertedero, así como los
volumenes depositados. Se incluyen todos los trabajos nuevos a realizar hasta
el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 11.1: .................................................… 341,77

11.2 m3 Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en vertederos o
en actuaciones autorizadas de restauración de espacios ambientalmente
degradados, acondicionamiento o relleno (restauración de canteras, ...).
Incluyendo el canon y el extendido.

TOTAL DE m3 DE LA PARTIDA 11.2: .................................................… 1.864,51

11.3 kg Tratamiento de residuos potencialmente peligrosos en vertedero específico o
mediante gestor de residuos autorizado, reciclado u otras formas de valorización
o eliminación en último caso, incluyendo la carga y el transporte a vertedero
hasta la distancia necesaria. Se facilitará certificado de admisión de residuos en
el vertedero, así como los volumenes depositados. Se incluyen todos los
trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TOTAL DE kg DE LA PARTIDA 11.3: ..................................................… 1.166,90
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12: Control de Calidad (LA05)

12.1 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la resistividad del terreno, por jornada.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.1: .................................................… 1,00

12.2 ud Tomas de muestras de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1:2009,
incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2:2009, determinación de la resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido, fabricación y curado de hasta cuatro
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-2:2009/1M:2015, refrentado y rotura a compresión de 7 (2) y 28 (2) y 90
(1) días según UNE-EN 12390-3:2009 y UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.2: .................................................… 11,00

12.3 ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para
armaduras del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio de
una muestra de acero, para determinar la sección equivalente, la geometría
superficial (corrugas o grafilas), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura
y ensayo a tracción, s/ UNE-EN 15630-1:2011.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.3: .................................................… 1,00

12.4 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
procedente de la excavación. Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y
UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE
103502; contenido de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales
solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según
ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a
obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 12.4: .................................................… 2,00
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12.5 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
seleccionado. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico
según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido
de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según
UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa
de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de
informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para
la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 12.5: .................................................… 2,00

12.6 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra
artificial. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico UNE-EN 933-1;
límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena
UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2; coeficiente
de limpieza UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura
UNE-EN 933-5; Proctor Modificado según UNE 103501. Ensayos "in situ":
densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808.
Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

TOTAL DE Ud DE LA PARTIDA 12.6: .................................................… 5,00

12.7 ud Medición de la resistencia de toma a tierra, i/ informe de la prueba.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.7: .................................................… 1,00

12.8 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión de Prueba de
presión y estanqueidad en un tramo de la red, según PPTG para Tuberías de
Abastecimiento de Agua ó norma UNE-EN 805:00 y Emisión de Acta de Prueba.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.8: .................................................… 2,00

12.9 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..Supervisión de Pruebas de
estanqueidad en un tramo de la red según el PPTG para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones o norma UNE-EN 1610 y Emisión de Acta de
Prueba, por jornada

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.9: .................................................… 2,00
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12.10 m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva mediante
videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro para determinación
de pendientes instantáneas, acompañado con informe que incluye: Video de la
inspección en formato digital y Actas de inspección (mínimo facturable 400 ml)

TOTAL DE m DE LA PARTIDA 12.10: .................................................… 250,00

12.11 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de
instalaciones de iluminación y electricidad en presencia del instalador, por
jornada.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.11: ...............................................… 2,00

12.12 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la infiltración del terreno, por jornada.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 12.12: ...............................................… 1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13: Seguridad y Salud (LA05)

13.1 ud Importe correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto.

TOTAL DE ud DE LA PARTIDA 13.1: .................................................… 1,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: Actuaciones Previas (LA05)

EADR.… m2 Demolición de pavimento de granito con martillo rompedor y compresor de
aire, según NTE/ADD-10. Incluso solera soporte y levantado de sumideros,
rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos 5,44

EADR.… m2 Demolición de solera de hormigón en masa con martillo rompedor y
compresor de aire, según NTE/ADD-10.  Incluso levantado de sumideros,
rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con setenta y siete céntimos 3,77

EADR.… m2 Demolición de pavimento adoquinado con martillo rompedor y compresor
de aire, según NTE/ADD-10. Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas
de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cinco euros con cuatro céntimos 5,04
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EADR.… m2 Demolición de pavimento de losetas de caucho y solera soporte con
martillo rompedor y compresor de aire, según NTE/ADD-10. Incluso marco
perimetral, levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatro euros con sesenta y seis céntimos 4,66

EADR.… ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor,
según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatro euros con diecisiete céntimos 4,17

EADF.4… ml Demolición muro de piedra de espesor variable con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso pilastras intermedias, con retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Seis euros con cuarenta céntimos 6,40

EADF.5c ml Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de hormigón
de 20 cm de espesor con martillo rompedor y compresor de aire, i/ postes y
pilares de hormigón intermedios, retirada de escombros y carga mecánica
sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatro euros con setenta y un céntimos 4,71
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EADF.5b ml Demolición de murete de ladrillo enfoscado y pintado, incluso albardilla con
martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con sesenta y tres céntimos 3,63

EADW.… ml Levantado de Malla Metálica y soportes, retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con cuatro céntimos 3,04

EADF.7… ml Levantado de cierre de madera y malla de recinto deportivo, desmontaje de
red perimetral, entablado y estructura metálica, con aprovechamiento del
material y carga del mismo, protección y acopio para posterior montaje.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diez euros con cuarenta y un céntimos 10,41

EADF.7… ud Levantamiento de unidades de mobiliario urbano, consistente en
jardineras, papeleras y bolardos, con aprovechamiento del material y carga
del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diecisiete euros con diecisiete céntimos 17,17
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EADF.7… ud Retirada y acopio de bancos, con aprovechamiento del material y carga del
mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Veinte euros con cincuenta y nueve céntimos 20,59

EADF.7… ud Retirada y acopio de Fuente ornamental, con aprovechamiento del material
y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por
la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Trescientos ochenta y nueve euros con dieciocho céntimos 389,18

EADF.7… ud Levantado de Escultura de Marcial Valladares, Ancla y Fuente, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, protección, acopio y
reubicación en emplazamiento definitivo según proyecto.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Doscientos treinta y un euros con veinticinco céntimos 231,25

EADF.7… ud Desconexión, desmontaje y retirada de farola, con aprovechamiento del
material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen
designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Veinticuatro euros con dieciocho céntimos 24,18
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EADR.2b ml Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y
acopio en almacen designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con sesenta y dos céntimos 3,62

DPP001 ud Levantamiento de pilastras de piedra, con aprovechamiento del material y
carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Sesenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos 64,82

EADW.1a m Levantado de verja metálica y soportes intermedios de piedra, retirada de
escombros y carga.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con treinta y tres céntimos 3,33

EADF.7… ud Retirada y acopio de pérgola de piedra, incluso murete perimetral de
apoyo, soportes circulares, viga superior y entramado metálico, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y
acopio en almacen designado por la Propiedad y posterior montaje en
lugar a designar por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Dos mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con ochenta y tres cénti… 2.469,83
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EADF.7… ud Retirada de Juego infantil, con aprovechamiento del material y carga del
mismo, protección y acopio en punto designado por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Treinta y siete euros con ochenta céntimos 37,80

EADF.7… ud Levantamiento y retirada de todo tipo de carteles incluida su desconexión
de la red electrica si fuera necesario, cimentación y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Veinticinco euros con treinta y cuatro céntimos 25,34

EEEM.3x ud Protección de arbolado existente mediante entablado de madera perimetral
hasta una altura de 3 metros y a 30 cm como mínimo del tronco, sin afectar
a raices ni ramas.

Incluso cortes, remates, sopandas, acodalamientos, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios
para la correcta realización de la partida. Medida la superficie según
planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cincuenta y un euros con treinta y un céntimos 51,31
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EADF.8… ud Limpieza, reparación y restauración de barandilla y escaleras de palco
existente, consistente en lijado, pintado y pulido/barnizado de todos los
elementos que lo componen, incluso sustitución de los más deteriorados. 
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Mil sesenta y cinco euros con ochenta y dos céntimos 1.065,82

TFFW4… m2 Limpieza de piedra, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de
agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y
fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzar
por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante
los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los
elementos salientes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diez euros con veintiocho céntimos 10,28

DPP002 ud Levantamiento de poste de telefonía, desconexiones previas y permisos,
con aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y
acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Sesenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos 68,46

EADF.7… ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Doscientos sesenta y siete euros con veintitres céntimos 267,23
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EADF.7… ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento treinta y tres euros con sesenta y un céntimos 133,61
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: Desvio de Instalaciones (LA05)

Subcapítulo 2.1: Retranqueo Gas

ADE010 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
todo tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones,
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si
fueran necesarios, transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de
regado, refino de bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera
necesario (incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y
descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como exteriores,
p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.

Quince euros con dos céntimos 15,02
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DIG010 m Desmontaje de tubos de acero negro de más de 2" de diámetro, en
instalación enterrada de gas, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas a la tubería. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturacióndel
conexionado con la red general, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Tres euros con treinta y cuatro céntimos 3,34

IGA0100 ud Suministro e instalación de collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias y empalme de la acometida con la red de distribución
de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la
red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y un céntimos 249,31
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IGA0105 m Suministro e instalación de tubería de gas que une la red de distribución de
gas de la empresa suministradora con la llave de acometida, formada por
tubería enterrada de polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de
tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tuberías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de metros previstos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de metros realmente
ejecutados según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el
levantado del firme existente, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Noventa y tres euros con sesenta y seis céntimos 93,66
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IGA0110 ud Suministro e instalación llave de acometida formada por válvula de esfera
de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I
para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con
la tubería de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la
red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Trescientos setenta y nueve euros con nueve céntimos 379,09

IGA0200 ud Tramitación para la completa legalización de la nueva acometida y
anulación de la existente antes los organismos correspondientes, incluso
avisos previos, comunicados, tramitación de certificados, registros e
inscripciones.

Setecientos ochenta euros con veintitres céntimos 780,23

RTF001 ud Importe correspondiente al presupuesto emitido por Unión Fenosa
Distribución, para la retirada y retranqueo de Líneas Eléctricas de GNF
solicitados según el Expediente Nº EXP248618030036

Veinticuatro mil trescientos treinta y seis euros con noventa y siete cé… 24.336,97
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RTH001 ud Retranqueo de Hidrante Existente a nueva posición según planos del
proyecto, totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil e
hidráulica, y acometida a la red existente i/derechos de acometida.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Quinientos veintiocho euros con cincuenta y un céntimos 528,51

RTC001 ud Retranqueo de cuadro de tráfico existente a nueva posición según planos
del proyecto, totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil y
eléctrica y solicitud de permisos necesarios.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatrocientos setenta y cinco euros con noventa y ocho céntimos 475,98
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: Movimiento de Tierras (LA05)

E02AM… m2 Retirada y acopio de capa de tierra vegetal para su posterior
aprovechamiento, hasta una profundidad media de 50 cm, realizada con
medios mecánicos y/o manuales. Así mismo, se incluye la comprobación
de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por
las obras. Se incluirá replanteo general de todos los elementos del
proyecto para la correcta ejecución de la excavación general. Medida la
superficie teórica, según planos, sin compensación por esponjamiento ni
huecos.

Ochenta y nueve céntimos 0,89

ADD010 m3 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos, y carga a camión, incluso replanteo
general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de
pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los
materiales excavados.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del
terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Un euro con sesenta y tres céntimos 1,63

ECMR.6a m3 Relleno sobre terreno compacto con tierras de excavación aprovechable,
realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a 20 cm.,
comprendiendo selección, carga, transporte, descarga, extendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Sin coeficiente de compactación ni
esponjamiento. Medido en volumen teórico, incluso p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y pequeño material.

Dos euros con ochenta y siete céntimos 2,87

ECMR.6b m3 Relleno sobre terreno compacto con suelo seleccionado procedente de
préstamo a pie de obra, realizado con medios mecánicos en tongadas de
10 a 20 cm., comprendiendo selección, carga, transporte, descarga,
extendido, regado y compactado al 95% proctor normal y refino de taludes.
Sin coeficiente de compactación ni esponjamiento. Medido en volumen
teórico, incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño
material.

Seis euros con sesenta y siete céntimos 6,67
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: Adecuación de acera (LA05)

EADR.… m2 Demolición de pavimentos existentes de baldosa hidráulica, de piedra,
hormigón prefabricado o adoquín, con martillo rompedor y compresor de
aire, retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Seis euros con noventa y tres céntimos 6,93

DMX030 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor, incluso Corte
previo del contorno de la zona a demoler. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Seis euros con cincuenta y siete céntimos 6,57

EADR.… ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor,
según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatro euros con diecisiete céntimos 4,17
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EADW.… ud Ajuste de pozo a nueva rasante consistente en retirada de tapa y marco
existente, recrecido de pozo y colocación de nueva tapa de mismas
características a la existente, ajustada a la nueva rasante del vial.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento cuarenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 149,45

CIJ07x ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en
calidades, totalmente adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus
o equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de
115 g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Siete euros con noventa y ocho céntimos 7,98
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UPPR2… m2 Pavimento de losas de granito de las mismas características que el
pavimento existente. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa
de 5 cm. de mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento
sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp
de recortes y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos 63,49

UPPR10b m2 Acera de loseta hidráulica de iguales características a las existentes;
asentada sobre solera de hormigón ejecutada, tomada con mortero de
cemento M-5 y lechada, i/nivelación, rejuntado y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Dieciseis euros con once céntimos 16,11
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UPVC.… ml Bordillo de granito de iguales características a las existentes, embebido en
pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y
trasdós.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Treinta euros con noventa y cuatro céntimos 30,94

700.007 m2 Marca reflexiva con pintura acrílica, en lineas transversales, símbolos,
flechas, inscripciones, cebrados etc., realmente pintado.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Seis euros con setenta y cuatro céntimos 6,74

BLG.001 ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes de
75x65x20cm, embebido 15cm en pavimento, sobre base de hormigón
HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cincuenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos 56,53
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: Pavimentos (LA05)

EEHL.6… m2 Pavimento de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central con
acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en
central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o equivalente,
en color blanco, i/vertido, colocación y fibras extendido sobre lámina de
polietileno negro de 150 gr/m2, incluso armado de refuerzo en zonas
puntuales con acero corrugado B500S, extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de retración y juntas de dilatación
abiertas de 18mm con pasadores formados por redondos de acero
calibrado 3Ø20 cada metro en tubo de pvc de engrasado en uno de los
extremos, relleno y sellado según planos de detalle,  proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuarenta euros con setenta y un céntimos 40,71
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PAHP001 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color a definir por la DF
con césped entre adoquines tipo Checkerblock o equivalente formando una
malla de 16 adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que se
ocultan debajo de la vegetación, colocado sobre base de arena 0-3mm de
50mm de espesor y llenado de alveolos con substrato franco arenoso 70%
de arena lavada y 30% de tierra vegetal abonada con plantación de mezcla
de semillas de césped con con 30 gr/m2 mezcla de semillas Cespitosas y
abonado mineral con 40 gr/m2 abono mineral NPK. Incluso borduras de
acero galvanizado DX51DZ275 de Borderline L o equivalente en calidades
para confinamiento y delimitación de pavimento según planos de detalle.
Totalmente instalado.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Sesenta y dos euros con treinta y nueve céntimos 62,39

04.18 m2 Suministro de capa de canto rodado blanco de 10 a 30 mm, lavada, limpia
y libre de áridos finos o sustancias extrañas, de 15 cm de espesor medio y
extendido sobre Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y
polietileno de 150g/m² tipo Terram 1000 o equivaletne en calidades, incluso
formación de montículos de 60cm de altura entorno a los árboles incluidos
en partida a parte, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, solapes, remates,
encuentros de todo tipo, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Veintidos euros con treinta y cinco céntimos 22,35
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UCME2… m3 Relleno, extendido y compactado de zahorra, por medios mecánicos,
clasificada, extendida y perfilada con motoniveladora, compactación por
tongadas al 95% del PM, según PG 3-500, i/humectación, extendido en
tongadas de 10-20 cm. Incluso transporte a pie de tajo y posterior retirada
de maquinaria y p.p. de cargas, descargas y transportes dentro de la obra.
Medido en volumen teórico, sin compensación por coeficientes de
compactación, ni huecos ni excesos de relleno.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, PG-3, CTE y resto de normativa
vigente. Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier
tipo de daños personales y materiales.

Dieciseis euros con noventa y siete céntimos 16,97

REPOS… m2 Reposición de pavimento de acera con baldosa hidráulica, sobre solera de
hormigón HM-20-P/20/I de 20 cm y recibida sobre mortero de cemento 1:6.
Incluido transporte, colocación y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Veinticuatro euros con cincuenta y ocho céntimos 24,58
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CIJ07x ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en
calidades, totalmente adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus
o equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de
115 g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Siete euros con noventa y ocho céntimos 7,98

SHAF001 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor  armado con fibra
de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5
KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en
una dosificación de 0,6 KG/M3, extendido sobre lámina de polietileno negro
de 150 gr/m2, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y
p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto, PG 3-550 y
normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diecinueve euros con cuatro céntimos 19,04
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: Electricidad e Iluminación (LA01)

11.01 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 1.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 11m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por
doble fuste troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono
S-235-JR o superior, según norma UNE EN 10025. Protección contra la
corrosión mínima a través de galvanización en caliente por inmersión
según la norma UNE - EN - ISO 1461. Acabado exterior mediante
aplicación de pintura en base poliuretano de dos componentes en color a
definir por la dirección de obra previa aplicación de imprimación
anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de columna con placa de anclaje y pernos ocultos en el
pavimento existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la
columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares.

Cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con setenta y tres cénti… 4.466,73

11.02 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 2.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 7m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por
fuste troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o
superior, según norma UNE EN 10025. Protección contra la corrosión
mínima a través de galvanización en caliente por inmersión según la norma
UNE - EN - ISO 1461. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en
base poliuretano de dos componentes en color a definir por la dirección de
obra previa aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de culumna con placa de anclaje y pernos ocultos en el
pavimento existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la
columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares.

Setecientos sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos 762,53
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11.03 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 1

Proyector ClearFlood de Philips BVP650 LED180-4S 740 DX50. 
O equivalente en calidad a aprobar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de
fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación
en la base de la columna. Incluso caja de derivación individual por
proyector fijada en la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos 894,54

11.04 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 2

Proyector Coreline Tempo de Philips BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 S
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de
fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación
en la base de la columna. Incluso caja de derivación individual por
proyector fijada en la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Trescientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 369,24

11.05 ud Suministro e Instalación Completa de Baliza

Baliza BEGA 99577 2xLED-0434/840
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso placa base para montaje y anclajes.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Setecientos setenta y tres euros con veintiocho céntimos 773,28

11.06 ud Suministro e Instalación de Bañador Monumental

Bañador Philips BBP621 GC 15xLED-HB/WW WB
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Ochocientos noventa y nueve euros con treinta y cinco céntimos 899,35
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11.07 ud Suministro e Instalación de Tubo LED instalado en carril embebido en
bancos de hormigón.

Tubo LED ILTI LUCE BBOK0910007NPC MINIFLUX HP GEN 2 NW
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Ciento seis euros con quince céntimos 106,15

11.08 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 240W_24V

Driver Mean Well HLG-240 series o equivalente en calidad a aprovar por la
DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de
Cableado 230 V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes
tubos (n Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja
de PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante
Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Ciento ochenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 184,95

11.09 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 100W_24V

Driver Mean Well ELG-100 series o equivalente en calidad a aprovar por la
DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de
Cableado 230 V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes
tubos (n Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja
de PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante
Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Ciento ochenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 184,95
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11.10 ud Suministro e Instalación Completa de Cuadro de Mando Y Protección para
Alumbrado Público:

- Cuadro Electrico Homologado por la Compañía de Distribucción Electrica
de la Zona. Modulo de Compañia y Abonado.
- Cuadro Electrico modular con caja de poliester, o Equivalente en Calidad
y Prestaciones a Aprobar por la DF. Envolvente en Acero INOX AISI 316-L.
Cantos redondeados sin aristas. Dimensiones aproximadas:
1250x1250x550 mm.Grado de Protección: IP55 / IK10.Información Pública:
Reloj Digital y Temperatura Ambiente.
- Incluso obra civil necesaria: Cimentación del Cuadro Electrico, y
canalizaciones de entrada y salida de Cable.
- Incluso Ejecución de la Puesta a Tierra de Servicio del Cuadro de
Alumbrado.
- Distribucción Eléctrica y Protección según Esquema Unifilar.
- Sistema de Telegestión consistente en un equipo hardware el cual
recoge, analiza y almacena los datos procedentes del analizador de redes,
haciéndolos llegar al servidor central a través del módulo de
comunicaciones incluido en el propio dispositivo y pudiendo acceder al
servicio mediante acceso web. Sistema WeLight, Sata, Citigis o
equivalente en Calidad y Prestaciones.
- Incluso Provisión de Servicio con la Compañía de Distribucción.
- Incluso Inspección Inicial, Dirección de Obra, Documentación As Built,
Tramitación de la Regularización en la Delegación de la Consellería de
Industría. Incluso Pago de Tasas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Seis mil trescientos treinta y siete euros con treinta céntimos 6.337,30

11.11 m Suministro e Instalación de Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Dos euros con noventa y cinco céntimos 2,95

11.23 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Seis euros con veinte céntimos 6,20
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11.13 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 1x16 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Cuatro euros con cuarenta y un céntimos 4,41

11.14 ud Suministro e instalación de puesta a tierra compuesta por pica de
1500*14Ø, conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y abrazadera para
puesta a tierra en columna de acero galvanizado. Totalmente instalada
Icluso apertura de zanja y reposicion de tierra.
Aprovada por DF.
Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Cincuenta y nueve euros con veintiocho céntimos 59,28

11.17 ud Suministro e instalación arquetas mas tapa para iluminacion:

-Arqueta 50x50 C250
Incluso cimentación para si colocación y reposición de pavimentos. Incluso
todos los materiales necesarios para su ejecución.
Totalmente montada y ejecutada.

Ciento tres euros con noventa y siete céntimos 103,97

11.18 ud Dado de cimentación para baliza, de dimensiones 0,30x0,30x0,30 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm
para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según
NTE-IEE.

Cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos 45,75

11.19 ud Dado de cimentación para bañador, de dimensiones 0,50x0,50x0,50 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm
para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según
NTE-IEE.

Treinta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos 39,94

11.20 ud Dado de cimentación para báculo hasta 11 m de altura, de dimensiones
0,80x0,80x1,00 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso
codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso
excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

Ochenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos 83,53
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11.21 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 1

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con
las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Un (1) tubo de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo",
de diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base
2 (2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de
suministro electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado
con arquetas, empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2,
banda de señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

Veintiseis euros con quince céntimos 26,15

11.22 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 2

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con
las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Dos (2) tubos de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color
"rojo", de diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas,
en base 2 (2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de
suministro electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado
con arquetas, empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2,
banda de señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

Veintisiete euros con sesenta y un céntimos 27,61

11.24 ud Suministro e instalacion de luminaria sumergible

Foco Ocean 12 LED 24VCC 36W Blanco-30º+0,5m cable+conec. IP-68.
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de
Calculo Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el foco a la caja de derivación en la
base de la fuente. Incluso caja de derivación individual en la base de la
fuente bajo arqueta.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios
auxiliares. Incluso orientación y puesta en servicio.

Quinientos diecisiete euros con setenta y nueve céntimos 517,79
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UIEB11… m Pasamuros para paso de las tuberías al interios de la fuente ornamental a
dejar empotrado durante la obra civil, para permitir el paso de los cables
desde el cuadro exterior hasta el interior de la pileta de forma segura. I/
medios auxiliares y accesorios. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en perfecto funcionamiento.Ejecutado según normas de la
Compañia suministradora de energía.

Veintisiete euros con veintitres céntimos 27,23
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7: Abastecimiento y Riego (LA01)

Subcapítulo 7.1: Abastecimiento

CONX_… ud Enchufe o conexión de la nueva tuberia con la acometida existente de la
red de agua potable, con acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad,
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas y manguitos de unión y pruebas de estanqueidad. Medida la unidad
terminada.

Ciento treinta y cinco euros con noventa y dos céntimos 135,92

UIFV20… ud Contador general de agua fría de lectura directa para registro de consumo
con las siguientes características:
- Diámetro nominal 2'', homologado por la compañía de suministro de
aguas de la zona.
- Presión máxima 16 bar, temperatura máxima 30ºC.
- Mirilla de cristal mineral de alta calidad.
- Para tuberías horizontales.
- Para instalación en arqueta de hormigón prefabricado de 50x50x75 cm
con tapa de fundición tipo C250.
- Conteniendo: llave de corte general, filtro, contador general de 2", grifo de
prueba, válvula de retención y llave de salida
- Probado y conexionado, instalación según normas de la Compañía
Suministradora; i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de
estanqueidad con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Ochocientos ochenta y seis euros con sesenta y siete céntimos 886,67
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UIFT.4… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con
hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Dieciseis euros con treinta y tres céntimos 16,33
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UIFT.4… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 40 mm y espesor 3,7 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con
hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Trece euros con treinta y dos céntimos 13,32
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UIFT.4… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente
compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Siete euros con quince céntimos 7,15
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UIFT.4… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con
hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Trece euros con sesenta y dos céntimos 13,62
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UISA11… ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua,
para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes
características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 50 x 50 cm.
- Profundidad: 75 cm.
- Construida en:
- Hormigón prefabricado.
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN
124:1995), fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 550x550
mm PNL 50.50.5, según ISS-51, con tapa provista de un pasador central
para levantarla de 500x500 mm; con junta de polietileno antirruido y
antibasculamiento. Tapas herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ciento cincuenta euros con treinta y un céntimos 150,31

UIFR.5… ud Suministro e instalación de boquilla de aporte de agua dentro de la fuente,
con las siguientes características:
- Boquilla para quedar sumergida dentro de la fuente. Tipo caja de reparto
diseñada para conseguir que el agua se adapte a las necesidades
arquitectónicas de diseño, con tobera para aporte simple de agua.
- Con estabilizador de flujo para conseguir calmar las turbulencias del agua
cuando ésta es impulsada por la bomba, a colocar justo antes de la
boquilla para conseguir que el agua que llega a la tobera esté en el
régimen más laminar posible, lo que provoca un chorro más cristalino.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p.
de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Ciento setenta y cuatro euros con sesenta céntimos 174,60
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UIFR.5… ud Suministro e instalación de toma de fondo dentro de la fuente, con las
siguientes características:
- Toma de fondo empotrada en la obra civil en el fondo de la pileta
ornamental de la fuente de agua para desagüe de ésta o aspiración del
grupo de bombeo.
- Con rejilla de latón en 132 mm.
- Para conexión a tubería de PE de 2”.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p.
de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Doscientos cuarenta y ocho euros con noventa y un céntimos 248,91

UIFR.5… ud Bomba para recirculación de agua en fuente ornamental, para instalación
en arqueta prefabricada de hormigón, equipada con los siguientes
elementos:
- 1 una bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 V, 50 Hz, 1
kW.
- Sistema de programación para operación de la fuente, incluye cuadro
programado en caja IP-68.
- Válvula de corte en la tuberia de entrada de aggua a la bomba
- Válvula de corte en la tubería de suministro de agua a la fuente
- Válvula de corte en la tubería de retorno de agua desde la fuente
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos 853,46

LEG_F… ud Tasas y tramites de legalización y gestiones para dar de alta la instalación
en industrial.

Ciento treinta y siete euros con noventa y un céntimos 137,91

LEG_F… ud Preparación de la documentación necesaria para tramitación (legalización)
de la misma ante los Organismos Oficiales competentes con objeto de
obtener todos los permisos necesarios hasta conseguir la puesta en
marcha de las instalaciones. El instalador contratista de la obra incluye en
sus trabajos:
- Proyecto firmado y visado
- Memoria de funcionamiento y mantenimineto
- Planos As Built
- Dossier de Documentación Final de la obra

Cuatrocientos trece euros con setenta y un céntimos 413,71

Subcapítulo 7.2: Riego
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UIFR.1… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 32 mm y espesor 2,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente
compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Siete euros con setenta y tres céntimos 7,73
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UIFR.1… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente
compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Siete euros con quince céntimos 7,15
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UIFR.1… m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa,
para conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 20 mm y espesor 1,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en
masa 0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica
lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO
527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad,
resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente
compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de
proyecto. con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de
unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del
empedrado de la calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y
en perfecto funcionamiento.

Cuatro euros con cuatro céntimos 4,04
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UIFR.3… m Tubería de goteros autocompensantes integrados para distribución de
agua fría, con las siguientes características:
- Serie XF de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Extra flexible.
- Espesor: 1,2 mm. (alta resistencia mecánica).
- Tubería de doble capa (marrón sobre negro).
- Gotero autocompensación para caudal constante en toda la longitud
lateral.
- Presión: 0,59 a 4,14 bar.
- Caudal: 1,6 ó 2,3 l/h.
- Temperatura: Agua: Hasta 38º C.
- Ambiente: Hasta 52º C.
- Filtración requerida: 125 micras.
- Diámetro exterior: 16,1 mm.
- Diámetro interior: 13,6 mm.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

Noventa y tres céntimos 0,93

UIFR.8… ud Consola de programación con las siguientes características:
- Model o K800410 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Para usar con los sistemas TBOS.
- Para paso de programa a todas las cajas de conexión TBOS.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Consola con 7 teclas resistente al agua.
- Indicador acústico mediante un “Bip“ de tecla presionada
- Cordón de conexión óptica reemplazable.
- Pantalla LCD
- Indicador del estado de la pila de los módulos de radio y de la consola de
programación.
- Ahorro de energía con el apagado automático de la pantalla LCD si no se
presiona alguno de los botones antes de 1 minuto.
- Funciona solo con pilas de 9 V de marca (Varta ó similar) pilas alcalinas
tipo 6AM6
- Incluso pilas.
- Código confidencial de 2 dígitos que evita la transmisión vía radio no
autorizada.
- 3 programas independientes hasta 8 días de arranque por día y por
programa.
- Tiempos de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto.
- Duración del ciclo: 7 días.
- Función marcha parada.
- Temperatura de funcionamiento: desde 0° hasta 55° C.

Suministro de consola y programación del sistema, probado y en perfecto
funcionamiento. I/ adestramiento de personal.

Doscientos veintinueve euros con cincuenta y siete céntimos 229,57
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UISA11… u Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con las
siguientes características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las válvulas
eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en las instalaciones
de riego automático.
- Modelo VBA02675 de Rain Bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en color
verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin
herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares.

Cuarenta y un euros con diecinueve céntimos 41,19
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UIFR.7… ud Estación de riego tipo 1, para instalación en arqueta prefabricada,
equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o
equivalente en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del
sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 1 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 1 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del
solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite
funcionar con programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente
de régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 1 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 1 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Ciento veintiun euros con cincuenta céntimos 121,50
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UIFR.7… ud Estación de riego tipo 2, para instalación en arqueta prefabricada,
equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o
equivalente en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del
sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 2 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 2 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del
solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite
funcionar con programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente
de régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 2 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 2 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 2 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Ciento cincuenta y siete euros con treinta y seis céntimos 157,36
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UIFR.7… ud Estación de riego tipo 4, para instalación en arqueta prefabricada,
equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o
equivalente en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del
sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del
solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite
funcionar con programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente
de régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Doscientos veintinueve euros con once céntimos 229,11
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UIFR.7… ud Estación de riego tipo 4 con KIT para goteo, para instalación en arqueta
prefabricada, equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o
equivalente en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del
sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del
solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite
funcionar con programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente
de régimen: 0,23 A (5,5 VA).
1 Kit de control XCZ-100-PRF para gestionar el caudal, filtrar y regular la
presión de las estaciones de riego
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Doscientos cuarenta y seis euros con cinco céntimos 246,05
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UIFR.7… ud Estación de riego tipo 6, para instalación en arqueta prefabricada,
equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o
equivalente en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de
1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del
sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 6 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 6 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del
solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite
funcionar con programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente
de régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 6 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 6 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 6 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Trescientos euros con ochenta y cinco céntimos 300,85

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº1

nº ud Descripción Total

 Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 48



UIFR.4… ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 15 VAN, ángulo 23º o
equivalente en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta
5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de
conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Veintitres euros con sesenta y nueve céntimos 23,69
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UIFR.4… ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 10 VAN, ángulo 10º o
equivalente en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta
5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de
conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Veintitres euros con sesenta y cinco céntimos 23,65
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UIFR.4… ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 8 VAN, ángulo 5º o
equivalente en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta
5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de
conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

Veintitres euros con cincuenta y siete céntimos 23,57
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UIFR.5… ud Boca de riego con volante, con las siguientes características:
- Conexión de entrada DN25, PN16, H.
- Arqueta y tapa de fundición dúctil B125 para instalación en zonas verdes,
con recubrimiento epoxy RAL3020, mínimo 200 micras. (ROJO ).
- Cuerpo en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL5015,
mínimo 200 micras.
- Eje: Acero inox AISI304.
- Obturador: Fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento EPDM.
- Tornillería: AISI304.
- Tapa antibandálica con apertura 180º.
- Cerradura antivandálica de latón y resorte en acero Inox.
- Presión de trabajo: 16 Bars.
- Presión de prueba: 24 Bars.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

Veintinueve euros con noventa y nueve céntimos 29,99
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8: Saneamiento (LA05)

ADE010 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
todo tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones,
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si
fueran necesarios, transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de
regado, refino de bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera
necesario (incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y
descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como exteriores,
p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.

Quince euros con dos céntimos 15,02
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UCMP.… m3 Excavación de pozos y arquetas para instalaciones hasta una profundidad
de 2 m, en todo tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre
camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si
fueran necesarios, transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de
regado, refino de bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera
necesario (incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y
descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como exteriores,
p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.

Quince euros con veintiun céntimos 15,21

ECMR1… m3 Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Seis euros con treinta y siete céntimos 6,37

UCMZ1… m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las
mismas.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Dos euros con ochenta y ocho céntimos 2,88
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UCSD.2a m Drenaje de grava asentada en zanja de 30 cm de anchura y 60 cm de
profundidad media a base de capa de grava procedente de machaqueo de
tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada mediante
bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20
cm de espesor de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y
conducción de aguas del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Siete euros con ocho céntimos 7,08

U08TA… m Suministro y colocación de cinta de señalizacion de tuberias.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cincuenta y tres céntimos 0,53

UISA.5ad m Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas
residuales, de diámetro exterior 90 mm, unión por encolado, de 3.20 mm
de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Treinta y un euros con ochenta y un céntimos 31,81

UISA.5be m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales, de diámetro exterior 110 mm, unión por junta elástica, de 3.20
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Treinta y dos euros con ochenta y cinco céntimos 32,85

UISA.5bg m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales, de diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm
de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Cuarenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos 49,83

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº1

nº ud Descripción Total

 Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 55



UISA.5bh m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales, de diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Treinta y tres euros con veinticinco céntimos 33,25

UISA.5bi m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales, de diámetro exterior 250 mm, unión por junta elástica, de 6.20
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Cincuenta euros con veintidos céntimos 50,22

UISA.5bj m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, de 7.70
mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas
intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar
en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y
juntas de conexión de tubería.

Setenta y ocho euros con ochenta y un céntimos 78,81

UCSD.3jb m Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared, de 160 mm de
diámetro envuelto en geotextil relleno de grava, en zanja de 60 cm de
profundidad, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por
encima del tubo y canto rodado presupuestado aparte, s/NTE/ASD-7.

Incluso preparación cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo,
cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diecisiete euros con setenta y nueve céntimos 17,79
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R150G… m Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA
R150G30R o equivalente de dimensiones de ancho exterior 186mm, ancho
interior 150 mm y altura externa 320mm, con pendiente incorporada de
0,5% y sin pendiente, con altura exterior variable, sección en V con efecto
autolimpiable de 350cm2 de sección hidráulica, perfiles de acero
galvanizado para protección lateral e incorporación de rejilla y rejilla
ranurada oculta de 181 mm de ancho y abertura de 9,8 mm H150 modelo
GRL150RODH150, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433.
i/ p.p. de solera y arriñonamiento con hormigón HA-25/B/20/IIa armado con
barras de acero corrugado B500S en una cuantía de 10kg/m3, incluso
mortero epoxi para sellado de juntas, colocación y pruebas de
funcionamiento, totalmente instalado.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento diez euros con noventa y cuatro céntimos 110,94

EISS91… u Suministro y colocación de Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero
tipo ULMA, sistema MultiV+, modelo AR150G o equivalente, ancho interno
150 mm, con Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación
sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ochenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos 82,54
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ULMAT… u Suministro e instalación  de rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo
ULMA GLR150ODMAH150 o similar de longitud 0,50mlm, con clase de
carga D-400, segun Norma EN-1433. Para registro y limpieza de canales
ocultos.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Setenta euros con cuarenta y seis céntimos 70,46

EISS90… u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Cincuenta y tres euros con setenta y seis céntimos 53,76

EISS90… u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 50x50 cm y 50 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Sesenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos 62,56

EISS90… u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 60x60 cm y 60 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

Setenta y cinco euros con doce céntimos 75,12

EISS90… u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 80x80 cm y 80 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20.

Noventa y un euros con cuarenta y cinco céntimos 91,45

TAPA40 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 40x40 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente
al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la
D.F.

Sesenta y un euros con cincuenta y tres céntimos 61,53

TAPA50 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 50x50 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente
al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la
D.F.

Sesenta y siete euros con sesenta y un céntimos 67,61
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TAPA60 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 60x60 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente
al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la
D.F.

Setenta euros con noventa y cinco céntimos 70,95

TAPA80 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 80x80 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente
al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la
D.F.

Setenta y nueve euros con setenta y dos céntimos 79,72

UISA20… u Pozo de registro circular concéntrico, 100x80x50 cm y 100 cm de
profundidad, realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado
interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de
hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro
fundido sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés
empotrados, según ISS-55.

Doscientos ochenta euros con ochenta y cuatro céntimos 280,84

EISS90… ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua,
para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes
características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 60 x 60 cm.
- Profundidad: 90 cm.
- Construida en:
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN
124:1995), fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 650x650
mm PNL 50.50.5, según ISS-51, con tapa provista de un pasador central
para levantarla de 600x600 mm; con junta de polietileno antirruido y
antibasculamiento. Tapas herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para
la ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de
10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o
caminos en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40
Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Trescientos cincuenta y seis euros con dieciseis céntimos 356,16

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº1

nº ud Descripción Total

 Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 59



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9: Mobiliario Urbano (LA05)

Subcapítulo 9.1: Fuente Hormigón

SHAH001 m2 Solera de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con
fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación
de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente,
en una dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de
color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o equivalente,
en color blanco, incluso armado con una cuantía de 2 kg/m2 de acero
electrosoldado B-500 S en refuerzos puntuales según planos de detalle,
extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2. Perfil
hidroexpansivo. Realizado segun normas nte, ehe y cte.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado
mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de
soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cincuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 58,62
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MHA2530 m3 Muretes de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con
fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación
de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente,
en una dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de
color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o equivalente,
en color blanco, incluso armado con una cuantía de 4 kg/m2 de acero
electrosoldado B-500 S, i/encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras,
elaboración, ferrallado, transportado, colocación de cordón hidroexpansivo,
puesta en obra, vibrado y desencofrado. Quedan incluidos en el precio el
replanteo y nivelación, colocación de anclajes perfectamente nivelados,
etc. Juntas de estanqueidad, juntas de hormigonado, Realizado segun
normas nte, ehe y cte. Medido el volumen teórico sobre planos, quedando
incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al hormigonar en
los diferentes elementos el espacio entre el volumen teórico y real si
hubiera diferencia.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado
mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de
soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Trescientos diecinueve euros con ochenta y dos céntimos 319,82
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BHBH001 ml Formación de vaso de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de
central hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del
cemento o equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido,
armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una
dosificación de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o
equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con
cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20
mm, elaborado en central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos
OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o
equivalente, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante
prefabricación en taller y posterior colocación en obra, i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado,
desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto y
PG 3-550.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado
mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de
soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento treinta y un euros con veintidos céntimos 131,22

NIA021 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muros de
hormigón o elementos prefabricados de hormigón, con mortero cementoso
impermeabilizante flexible bicomponente Maxseal Flex "DRIZORO" o
equivalente en calidades, color blanco, textura lisa, a base de resinas
sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión
hidrostática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar,
aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido,
hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. Sin incluir la resolución
de esquinas y encuentros, anclajes y empotramientos o colocación de
tuberías.
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el
soporte humedecido. Secado. Extendido de una segunda capa con la
misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Dieciseis euros con veintiocho céntimos 16,28
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RTR001 ud Suministro e instalación de tapa de registro de acero galvanizado
rellenable ranurada de dimensiones 50x15 cm, con clase de carga D-400,
según la NORMA EN-1433, con perfil de protección lateral liso de acero
galvanizado de espesor 2+2 mm, con sisitema de fijación rapida sin
tornillos de dimensiones de altura 59 cm ancho exterior 18,6 cm y longitud
50cm con salidas de diametro 110, 160 y 200 mm, según normativa Norma
EN 1433.i/ anclajes y comprovación de desague.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento cincuenta y tres euros con setenta y dos céntimos 153,72

BHB001 ml Banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado
fratasado y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de
color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado
en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS o
equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en color blanco,
ejecutados in situ o con moldes mediante prefabricación en taller y
posterior colocación en obra, incluso suministro e instalación de carril de
aluminio continuo con tapa de policarbonato transparente empotrado en
banco de hormigon para alojar luminaria, cableado y fuente de
alimentación, presupuestadas aparte, caja estanca en parte posterior
embebida y tapada con pieza de hormigon blanco, encofrado metálico con
tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado,
desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto y
PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Noventa y nueve euros con cincuenta y un céntimos 99,51
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SHAF002 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor armado con
barras de acero corrugado B500S en una cuantía de 5kg/, extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de dilatación
y retracción según proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Treinta y ocho euros con ochenta y siete céntimos 38,87

BHB002 m3 Piezas especiales banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20
con acabado fratasado y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio
AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3
y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de
color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado
en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS o
equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en color blanco,
ejecutados in situ o con moldes mediante prefabricación en taller y
posterior colocación en obra sobre solera de hormigón armado
HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso cajeados y trabajos
necesarios para el alojamiento de la iluminación prevista  i/encofrado
metálico con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado,
curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Trescientos sesenta y un euros con cuarenta y seis céntimos 361,46
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HL150 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150, de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado en
central, transportado y puesto obra, vertido desde una altura menor a
medio metro. Incluso limpieza de fondos, extendido, vibrado, regleado y
curado, p.p de fluidificante si fuese necesario (previa aprobación por parte
de la Dirección Facultativa), agotamiento de agua con bomba específica
para cada caso (incluidas éstas). Con todos los elementos y medios
auxiliares necesarios para una correcta y completa ejecución. Realizado
según normas NTE, EHE y CTE. Medido el volumen teórico, esto es, la
superficie por la profundidad de proyecto, quedando incluidos como p.p. los
excesos de hormigón generados al hormigonar en los pozos el espacio
entre el volumen teórico y real si hubiera diferencia.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos 69,65

GHB001 ml Graderío de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado
fratasado y remolinado o pulido, armado con acero corrugado B500S en
una cuantía de 150kg/m3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING o
equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos
de detalle, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño
máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento,
en color blanco, incluso aligeramiento interior con bloques de poliestireno
expandido, cajeados y trabajos necesarios para el alojamiento de la
iluminación prevista i/encofrado metálico con tablero fenólico, vertido,
fibras, extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de
dilatación y retracción según proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Quinientos ochenta y tres euros con noventa y seis céntimos 583,96
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CEE005 m2 Impermeabilización vertical de muros de cimentación en su cara externa
constituida por:
- Sellado de espadines de encofrado con tapón y masilla Sikaflex-11 FC+
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de
poliéster de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero, totalmente adherida al
muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus
o equivalente unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2,
rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de
todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos
necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ocho euros con veintisiete céntimos 8,27

PPLH001 ud Suministro y colocación de papelera modelo Net Bin de Escofet o
equivalente, de hormigón armado en color negro, con acabado decapada e
hidrofugada, compuesta por cuerpo troncocónico de 45 cm. de diámetro y
40 l. de capacidad, 81 cm. de altura sobre rasante, anclada mediante 3
anclajes a dado de hormigón armado HA25/20/B/IIa con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36, o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3,
incluso retacado con mortero expansivo.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Doscientos noventa y nueve euros con doce céntimos 299,12
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PPLH002 ud Suministro y colocación de fuente modelo Play de Escofet o equivalente en
calidades, de polietileno LDPE texturizado en color a definir por la D.F.,
incluso pulsador temporizado cromado, llave de paso y sifón empotrado en
pavimento y anclada a cimentación compuesta por dado de hormigón
armado HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP
67/36, o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Quinientos sesenta y dos euros con treinta y un céntimos 562,31

PPLH003 ud Suministro y colocación de banco modelo universe de Escoffet o
equivalente en calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado
tratado con aceite traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de
hormigón, incluso replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material
necesario para su instalación completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta y dos céntimos 456,62

PPLH004 ud Suministro y colocación de silla modelo universe de Escoffet o equivalente
en calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado tratado con
aceite traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de hormigón,
incluso replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario para su
instalación completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Trescientos veintiocho euros con sesenta y seis céntimos 328,66
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10: Jardinería (LA05)

UJSC.5… m2 Formación de cesped ornamental mediante tepes de césped sembrado con
semilla calidad “sod” con Ray Grass inglés en variedades élite de hoja fina
y color verde esmeralda; completamente exenta de semillas de malas
hierbas y otras especies cultivadas (Niveles de germinación superiores al
95%) compuesto por: 30% Lolium Perenne I, 25% Lolium perenne II, 25%
Poa Pratense I, 20% Poa Pratense II., en superficies 3000/10000 m2.
Levantamiento de terreno con un pase de motocultor; aplicación de abono
a los 30 primeros cms mediante abonadora centrífuga, incorporación con
un pase de motocultor cruzado con el anterior, eliminación de piedras
superficiales y de todo tipo de desechos, así como los órganos vegetales
de díficil descomposición de un diámetro superior a 2 cm. mediante
despedregadora, distribución de las piezas a tresbolillo y relleno de juntas
con arena lavada, pase de rodillo ligero de 1 Kg. por cm. de generatriz,
incluído riego y primera siega a 20-30 mm cortacesped de 92 cm hasta
entrega/recepción.Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Diez euros con setenta céntimos 10,70

PAPQ.… ud Plantación de árbol, suministrado con cepellón, en hoyo de 100x100x80 cm
realizado con medios mecánicos en terreno arenoso,incluso:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de
que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2%
de material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño
cepellón)
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm
de espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando 
circulo circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco
tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Tutor vertical tanalizado en autoclave.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Setenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos 78,74
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SAPP001 u Suministro de Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado
en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Doscientos setenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos 274,94

SAPP002 u Suministro de Quercus Rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Cuatrocientos quince euros con treinta y ocho céntimos 415,38

SAPP003 u Suministro de Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado
en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento setenta y siete euros con quince céntimos 177,15

SAPP004 u Suministro de Fraxinus Excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado
en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Ciento sesenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos 168,83
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PAPQ.… ud Trasplante de árbol de hasta 2.00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al
lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de
que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2%
de material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño
cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con
tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm
de espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando 
circulo circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco
tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion
con estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para
la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Mil ciento veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos 1.128,56
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PAPQ.… ud Trasplante de árbol entre 2,00 y 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al
lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de
que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2%
de material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño
cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con
tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm
de espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm a una distancia
aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion
con estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para
la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Mil quinientos setenta y un euros con un céntimo 1.571,01
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PAPQ.… ud Trasplante de árbol mayor a 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al
lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de
que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2%
de material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño
cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con
tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm
de espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando 
circulo circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco
tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion
con estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para
la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para
ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente.
Todas las operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier tipo de daños
personales y materiales.

Siete mil seiscientos sesenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos 7.663,46
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11: Gestión de Residuos (LA05)

U20CV… m3 Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea (madera, plástico,
metales, papel, vidrio, cerámicos, cartón...) desde su generación en la
obra,  incluyendo carga y transporte a vertedero específico o gestor de
residuos autorizado, reciclado u otras formas de valorización o eliminación
en último caso. Se facilitará certificado de admisión de residuos en el
vertedero, así como los volumenes depositados. Se incluyen todos los
trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Cuatro euros con ochenta y siete céntimos 4,87

U20VC… m3 Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en
vertederos o en actuaciones autorizadas de restauración de espacios
ambientalmente degradados, acondicionamiento o relleno (restauración de
canteras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.

Un euro con noventa y dos céntimos 1,92

U20PR… kg Tratamiento de residuos potencialmente peligrosos en vertedero específico
o mediante gestor de residuos autorizado, reciclado u otras formas de
valorización o eliminación en último caso, incluyendo la carga y el
transporte a vertedero hasta la distancia necesaria. Se facilitará certificado
de admisión de residuos en el vertedero, así como los volumenes
depositados. Se incluyen todos los trabajos nuevos a realizar hasta el
completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

Setenta y seis céntimos 0,76
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12: Control de Calidad (LA05)

CCI005 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la resistividad del terreno, por jornada.

Noventa y tres euros con sesenta y tres céntimos 93,63

CC03.0… ud Tomas de muestras de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1:2009,
incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2:2009, determinación de la resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido, fabricación y curado
de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2:2009 y UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015, refrentado y rotura a
compresión de 7 (2) y 28 (2) y 90 (1) días según UNE-EN 12390-3:2009 y
UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

Ochenta y ocho euros con dos céntimos 88,02

CC03.0… ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para
armaduras del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio
de una muestra de acero, para determinar la sección equivalente, la
geometría superficial (corrugas o grafilas), la aptitud al doblado -
desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos,
el alargamiento de rotura y ensayo a tracción, s/ UNE-EN 15630-1:2011.

Ochenta y ocho euros con dieciseis céntimos 88,16

XTR01 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
procedente de la excavación. Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R.
según UNE 103502; contenido de materia orgánica según UNE 103204;
contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ":
densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE
103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos en laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad.

Cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y siete céntimos 496,47
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XTR010 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
seleccionado. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R.
según UNE 103502; contenido de materia orgánica según UNE 103204;
contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ":
densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE
103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos en laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad.

Cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y siete céntimos 496,47

XTR010b ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra
artificial. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE 103103 y
UNE 103104; equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los
Ángeles según UNE-EN 1097-2; coeficiente de limpieza UNE-EN 13043;
índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-EN 933-5; Proctor
Modificado según UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad
según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso
desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del
material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de
ensayos en laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad.

Ochocientos ochenta y nueve euros con sesenta céntimos 889,60

260602 ud Medición de la resistencia de toma a tierra, i/ informe de la prueba.

Trescientos ocho euros con doce céntimos 308,12

CCI001 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión de Prueba
de presión y estanqueidad en un tramo de la red, según PPTG para
Tuberías de Abastecimiento de Agua ó norma UNE-EN 805:00 y Emisión
de Acta de Prueba.

Quinientos veinte euros con quince céntimos 520,15

CCI002 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..Supervisión de Pruebas
de estanqueidad en un tramo de la red según el PPTG para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones o norma UNE-EN 1610 y Emisión de Acta de
Prueba, por jornada

Quinientos veinte euros con quince céntimos 520,15
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CCI003 m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva mediante
videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro para
determinación de pendientes instantáneas, acompañado con informe que
incluye: Video de la inspección en formato digital y Actas de inspección
(mínimo facturable 400 ml)

Tres euros con doce céntimos 3,12

CCI004 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de
instalaciones de iluminación y electricidad en presencia del instalador, por
jornada.

Quinientos veinte euros con quince céntimos 520,15

CCI006 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la infiltración del terreno, por jornada.

Ciento cincuenta y seis euros con cinco céntimos 156,05
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13: Seguridad y Salud (LA05)

SYS001 ud Importe correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud anexo al
proyecto.

Diecisiete mil novecientos ochenta y un euros con cincuenta y siete c… 17.981,57
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: Actuaciones Previas (LA05)

EADR.1bb m2 Demolición de pavimento de granito con martillo rompedor y compresor de aire, según
NTE/ADD-10. Incluso solera soporte y levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

MMMT.1bc 0,10 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 2,73

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,06 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,88
% 1,00 % Medios Auxiliares 5,23 0,05
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 5,28 0,16

Precio Total por m2..................................................................................… 5,44

Son cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos

EADR.1db m2 Demolición de solera de hormigón en masa con martillo rompedor y compresor de aire, según
NTE/ADD-10.  Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,06 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,88
% 2,00 % Medios Auxiliares 3,59 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,66 0,11

Precio Total por m2..................................................................................… 3,77

Son tres euros con setenta y siete céntimos
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EADR.1ab m2 Demolición de pavimento adoquinado con martillo rompedor y compresor de aire, según
NTE/ADD-10. Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,15 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 1,08

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,09 h Peón especializado construcción. 14,97 1,35
MOOA.1d 0,09 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,32
% 1,00 % Medios Auxiliares 4,84 0,05
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,89 0,15

Precio Total por m2..................................................................................… 5,04

Son cinco euros con cuatro céntimos

EADR.1ab…m2 Demolición de pavimento de losetas de caucho y solera soporte con martillo rompedor y
compresor de aire, según NTE/ADD-10. Incluso marco perimetral, levantado de sumideros, rejillas,
tapas de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,09 h Peón especializado construcción. 14,97 1,35
MOOA.1d 0,09 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,32
% 1,00 % Medios Auxiliares 4,48 0,04
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,52 0,14

Precio Total por m2..................................................................................… 4,66

Son cuatro euros con sesenta y seis céntimos
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EADR.1abbml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y
carga mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,05 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,36

MMMT.1bc 0,05 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,37

MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,74
% 2,00 % Medios Auxiliares 3,97 0,08
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,05 0,12

Precio Total por ml...................................................................................… 4,17

Son cuatro euros con diecisiete céntimos

EADF.4cb ml Demolición muro de piedra de espesor variable con martillo rompedor y compresor de aire, incluso
pilastras intermedias, con retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor,
según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,20 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 1,44

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,12 h Peón especializado construcción. 14,97 1,80
MOOA.1d 0,12 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,76
% 2,00 % Medios Auxiliares 6,09 0,12
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,21 0,19

Precio Total por ml...................................................................................… 6,40

Son seis euros con cuarenta céntimos
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EADF.5c ml Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor
con martillo rompedor y compresor de aire, i/ postes y pilares de hormigón intermedios, retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,09 h Peón especializado construcción. 14,97 1,35
MOOA.1d 0,09 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,32
% 2,00 % Medios Auxiliares 4,48 0,09
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,57 0,14

Precio Total por ml...................................................................................… 4,71

Son cuatro euros con setenta y un céntimos

EADF.5b ml Demolición de murete de ladrillo enfoscado y pintado, incluso albardilla con martillo rompedor y
compresor de aire, i/retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,08 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,58

MMMT.1bc 0,04 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,09

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,06 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,88
% 2,00 % Medios Auxiliares 3,45 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,52 0,11

Precio Total por ml...................................................................................… 3,63

Son tres euros con sesenta y tres céntimos
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EADW.1ax ml Levantado de Malla Metálica y soportes, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,06 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,88
MMMD.2aa 0,05 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,36

MMTG.3a 0,03 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica
de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 0,78

% 1,00 % Medios Auxiliares 2,92 0,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 2,95 0,09

Precio Total por ml...................................................................................… 3,04

Son tres euros con cuatro céntimos

EADF.71x ml Levantado de cierre de madera y malla de recinto deportivo, desmontaje de red perimetral,
entablado y estructura metálica, con aprovechamiento del material y carga del mismo, protección y
acopio para posterior montaje.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,15 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,37
MOOA.1d 0,16 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,35
MMTG.3a 0,20 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 5,19

% 2,00 % Medios Auxiliares 9,91 0,20
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 10,11 0,30

Precio Total por ml...................................................................................… 10,41

Son diez euros con cuarenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EADF.72x ud Levantamiento de unidades de mobiliario urbano, consistente en jardineras, papeleras y bolardos,
con aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen
designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,22 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,47
MOOA.1d 0,22 h Peón ordinario construcción. 14,70 3,23
MMTG.3a 0,35 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 9,08

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

% 1,00 % Medios Auxiliares 16,50 0,17
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 16,67 0,50

Precio Total por ud...................................................................................… 17,17

Son diecisiete euros con diecisiete céntimos

EADF.73x ud Retirada y acopio de bancos, con aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso
protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,25 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,94
MOOA.1d 0,25 h Peón ordinario construcción. 14,70 3,68
MMTG.3a 0,40 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 10,37

MMMD.2aa 0,25 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 1,80

% 1,00 % Medios Auxiliares 19,79 0,20
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 19,99 0,60

Precio Total por ud...................................................................................… 20,59

Son veinte euros con cincuenta y nueve céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EADF.74x ud Retirada y acopio de Fuente ornamental, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 5,33 h Oficial 1ª construcción. 15,77 84,05
MOOA.1d 5,37 h Peón ordinario construcción. 14,70 78,94
MMTG.3a 8,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 207,44

% 2,00 % Medios Auxiliares 370,43 7,41
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 377,84 11,34

Precio Total por ud...................................................................................… 389,18

Son trescientos ochenta y nueve euros con dieciocho céntimos

EADF.75x ud Levantado de Escultura de Marcial Valladares, Ancla y Fuente, con aprovechamiento del material
y carga del mismo, protección, acopio y reubicación en emplazamiento definitivo según proyecto.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 3,82 h Oficial 1ª construcción. 15,77 60,24
MOOA.1d 3,82 h Peón ordinario construcción. 14,70 56,15
MMTG.3a 4,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 103,72

% 2,00 % Medios Auxiliares 220,11 4,40
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 224,51 6,74

Precio Total por ud...................................................................................… 231,25

Son doscientos treinta y un euros con veinticinco céntimos

EADF.76x ud Desconexión, desmontaje y retirada de farola, con aprovechamiento del material y carga del
mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,33 h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,20
MOOA.1d 0,33 h Peón ordinario construcción. 14,70 4,85
MMTG.3a 0,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 12,97

% 2,00 % Medios Auxiliares 23,02 0,46
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 23,48 0,70

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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Precio Total por ud...................................................................................… 24,18

Son veinticuatro euros con dieciocho céntimos

EADR.2b ml Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, con aprovechamiento del
material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,05 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,36

MMTG.3a 0,05 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica
de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 1,30

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,06 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,88
% 2,00 % Medios Auxiliares 3,44 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,51 0,11

Precio Total por ml...................................................................................… 3,62

Son tres euros con sesenta y dos céntimos

DPP001 ud Levantamiento de pilastras de piedra, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1d 0,65 h Peón ordinario construcción. 14,70 9,56
MOOA.1a 0,65 h Oficial 1ª construcción. 15,77 10,25
MMTG.3a 1,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 38,90

MMMD.2aa 0,50 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 3,60

% 1,00 % Medios Auxiliares 62,31 0,62
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 62,93 1,89

Precio Total por ud...................................................................................… 64,82

Son sesenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EADW.1a m Levantado de verja metálica y soportes intermedios de piedra, retirada de escombros y carga.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,06 h Peón especializado construcción. 14,97 0,90
MOOA.1d 0,13 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,91
MMMD.2aa 0,05 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,36

% 2,00 % Medios Auxiliares 3,17 0,06
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,23 0,10

Precio Total por m....................................................................................… 3,33

Son tres euros con treinta y tres céntimos

EADF.77x ud Retirada y acopio de pérgola de piedra, incluso murete perimetral de apoyo, soportes circulares,
viga superior y entramado metálico, con aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso
protección y acopio en almacen designado por la Propiedad y posterior montaje en lugar a
designar por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 18,79 h Oficial 1ª construcción. 15,77 296,32
MOOA.1d 18,82 h Peón ordinario construcción. 14,70 276,65
MMTG.3a 30,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 777,90

MTN.01 10,00 ud Material necesario para la realización de los trabajos descritos en la
partida, planos, pliegos y proyecto. 100,00 1.000,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 2.350,87 47,02
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 2.397,89 71,94

Precio Total por ud...................................................................................… 2.469,83

Son dos mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con ochenta y tres
céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EADF.78x ud Retirada de Juego infantil, con aprovechamiento del material y carga del mismo, protección y
acopio en punto designado por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,33 h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,20
MOOA.1d 0,33 h Peón ordinario construcción. 14,70 4,85
MMTG.3a 1,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 25,93

% 2,00 % Medios Auxiliares 35,98 0,72
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 36,70 1,10

Precio Total por ud...................................................................................… 37,80

Son treinta y siete euros con ochenta céntimos

EADF.79x ud Levantamiento y retirada de todo tipo de carteles incluida su desconexión de la red electrica si
fuera necesario, cimentación y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,35 h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,52
MOOA.1d 0,35 h Peón ordinario construcción. 14,70 5,15
MMTG.3a 0,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 12,97

MMMD.2aa 0,10 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,72

% 1,00 % Medios Auxiliares 24,36 0,24
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 24,60 0,74

Precio Total por ud...................................................................................… 25,34

Son veinticinco euros con treinta y cuatro céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EEEM.3x ud Protección de arbolado existente mediante entablado de madera perimetral hasta una altura de 3
metros y a 30 cm como mínimo del tronco, sin afectar a raices ni ramas.

Incluso cortes, remates, sopandas, acodalamientos, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMEM.4a 0,20 m3 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais. 148,28 29,66
PBUC.1b 0,20 kg Punta de acero para la construcción de 17x70, suministrada en cajas

de 3 kg. 0,60 0,12
MOOA.1a 0,62 h Oficial 1ª construcción. 15,77 9,78
MOOA.1c 0,62 h Peón especializado construcción. 14,97 9,28
% 2,00 % Medios Auxiliares 48,84 0,98
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 49,82 1,49

Precio Total por ud...................................................................................… 51,31

Son cincuenta y un euros con treinta y un céntimos

EADF.80x ud Limpieza, reparación y restauración de barandilla y escaleras de palco existente, consistente en
lijado, pintado y pulido/barnizado de todos los elementos que lo componen, incluso sustitución de
los más deteriorados. 
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 12,66 h Oficial 1ª construcción. 15,77 199,65
MOOA.1d 12,69 h Peón ordinario construcción. 14,70 186,54
MMTG.3a 1,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 25,93

PPM.1x 3,00 ud Parte proporcional de materiales necesarios para la restauración de
los diversos elementos que componen la unidad. 200,79 602,37

% 2,00 % Medios Auxiliares 1.014,49 20,29
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 1.034,78 31,04

Precio Total por ud...................................................................................… 1.065,82

Son mil sesenta y cinco euros con ochenta y dos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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TFFW45bccm2 Limpieza de piedra, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría,
caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzar por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se
acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

PBUW55a 0,16 l Pentaclorofenato sódico acuoso, solución antiséptica fungicida (algas
líquenes, musgos etc.), para aplicación en fábricas preferentemente de
piedra en proporción 1/100. 4,02 0,64

PBAA.1a 0,79 m3 Agua. 1,00 0,79
MMWW20a 0,79 h Equipo lanza de agua para limpieza. 2,40 1,90
MOOA.1a 0,21 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,31
MOOA.1c 0,21 h Peón especializado construcción. 14,97 3,14
% 2,00 % Medios Auxiliares 9,78 0,20
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 9,98 0,30

Precio Total por m2..................................................................................… 10,28

Son diez euros con veintiocho céntimos

DPP002 ud Levantamiento de poste de telefonía, desconexiones previas y permisos, con aprovechamiento del
material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1d 0,77 h Peón ordinario construcción. 14,70 11,32
MOOA.1a 0,76 h Oficial 1ª construcción. 15,77 11,99
MMTG.3a 1,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 38,90

MMMD.2aa 0,50 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 3,60

% 1,00 % Medios Auxiliares 65,81 0,66
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 66,47 1,99

Precio Total por ud...................................................................................… 68,46

Son sesenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 14



EADF.76xbud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 4,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 63,08
MOOA.1d 4,00 h Peón ordinario construcción. 14,70 58,80
MMTG.3a 4,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 103,72

MMMD.2aa 4,00 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 28,76

% 2,00 % Medios Auxiliares 254,36 5,09
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 259,45 7,78

Precio Total por ud...................................................................................… 267,23

Son doscientos sesenta y siete euros con veintitres céntimos

EADF.76xcud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 2,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 31,54
MOOA.1d 2,00 h Peón ordinario construcción. 14,70 29,40
MMTG.3a 2,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 51,86

MMMD.2aa 2,00 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 14,38

% 2,00 % Medios Auxiliares 127,18 2,54
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 129,72 3,89

Precio Total por ud...................................................................................… 133,61

Son ciento treinta y tres euros con sesenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: Desvio de Instalaciones (LA05)

Subcapítulo 2.1: Retranqueo Gas

ADE010 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo tipo de suelos,
con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a
pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y
descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como exteriores, p.p. de medios
auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

MOOA.1d 0,15 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,21
MMMT.1bc 0,40 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 10,94

mq12bau03… 0,01 h Bomba autoaspirante eléctrica de agua 2,01 0,02
ADE010cxc 0,10 m2 Entibación cuajada en zanja mediante planchas metálicas, codales y

correas, incluso medios auxiliares y posterior desentibado. 12,69 1,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 14,44 0,14
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 14,58 0,44

Precio Total por m³...................................................................................… 15,02

Son quince euros con dos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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DIG010 m Desmontaje de tubos de acero negro de más de 2" de diámetro, en instalación enterrada de gas,
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la tubería.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturacióndel conexionado con la red
general, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOI.1a 0,10 h Oficial 1ª instalador 16,57 1,66
MOOI.1e 0,10 h Peón ordinario instalador 15,49 1,55
% 1,00 % Medios Auxiliares 3,21 0,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,24 0,10

Precio Total por m....................................................................................… 3,34

Son tres euros con treinta y cuatro céntimos

IGA0100 ud Suministro e instalación de collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución
que sirve de enlace entre la acometida y la red. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias y
empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

mt01ara010 1,20 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 14,42
PBPC.2aac 0,40 m3 Hormigón HM-20 elaborado en obra de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 40 mm, puesto en obra, con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 55,00 22,00

mt43tpo012e 1,00 m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta
densidad de 63 mm de diámetro exterior. 5,32 5,32

mt43www040 1,00 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76 103,76
mq05pdm0… 0,50 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 3,44
MMMD.2aa 0,50 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 3,60

MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
MOOA.1d 0,50 h Peón ordinario construcción. 14,70 7,35
MOOI.1a 2,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 33,14
MOOI.1e 2,50 h Peón ordinario instalador 15,49 38,73
% 1,00 % Medios Auxiliares 239,65 2,40
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 242,05 7,26

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 17



Precio Total por Ud...................................................................................… 249,31

Son doscientos cuarenta y nueve euros con treinta y un céntimos

IGA0105 m Suministro e instalación de tubería de gas que une la red de distribución de gas de la empresa
suministradora con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de polietileno de alta
densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja,
con sus correspondientes accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de metros previstos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de metros realmente ejecutados según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

mt01ara010 0,15 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,80
mt43tpo011… 1,00 m Tubería de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro

exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-EN 1555 2,08 2,08
PBPC.2aac 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en obra de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 40 mm, puesto en obra, con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 55,00 1,65

mt43www040 0,01 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76 1,04
mq05pdm0… 0,30 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 2,06
MMMD.2aa 0,30 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 2,16

MOOA.1a 0,38 h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,99
MOOA.1d 0,76 h Peón ordinario construcción. 14,70 11,17
MOOI.1a 2,55 h Oficial 1ª instalador 16,57 42,25
MOOI.1e 1,28 h Peón ordinario instalador 15,49 19,83
% 1,00 % Medios Auxiliares 90,03 0,90
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 90,93 2,73

Precio Total por m....................................................................................… 93,66

Son noventa y tres euros con sesenta y seis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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IGA0110 ud Suministro e instalación llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2
1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada
superiormente con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la tubería de gas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red, pero no incluye la
excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

mt01ara010 0,80 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 9,62
PBPC.2aac 0,50 m3 Hormigón HM-20 elaborado en obra de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 40 mm, puesto en obra, con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 55,00 27,50

mt43www0… 1,00 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40
cm, para instalaciones receptoras de gas. 51,30 51,30

mt11arp050e 1,00 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm. 33,22 33,22
mt37sve010h 1,00 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 68,63 68,63
mt43www040 1,00 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76 103,76
mq05pdm0… 0,50 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 3,44
MMMD.2aa 0,50 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 3,60

MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
MOOA.1d 0,50 h Peón ordinario construcción. 14,70 7,35
MOOI.1a 1,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 24,86
MOOI.1e 1,50 h Peón ordinario instalador 15,49 23,24
% 1,00 % Medios Auxiliares 364,41 3,64
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 368,05 11,04

Precio Total por Ud...................................................................................… 379,09

Son trescientos setenta y nueve euros con nueve céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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IGA0200 ud Tramitación para la completa legalización de la nueva acometida y anulación de la existente antes
los organismos correspondientes, incluso avisos previos, comunicados, tramitación de
certificados, registros e inscripciones.

TTR 1,00 Ud Tramitaciones 750,00 750,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 750,00 7,50
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 757,50 22,73

Precio Total por Ud...................................................................................… 780,23

Son setecientos ochenta euros con veintitres céntimos

RTF001 ud Importe correspondiente al presupuesto emitido por Unión Fenosa Distribución, para la retirada y
retranqueo de Líneas Eléctricas de GNF solicitados según el Expediente Nº EXP248618030036

RUF.01 1,00 ud Retranqueos Fenosa 23.628,13 23.628,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 23.628,13 708,84

Precio Total por ud...................................................................................… 24.336,97

Son veinticuatro mil trescientos treinta y seis euros con noventa y siete
céntimos

RTH001 ud Retranqueo de Hidrante Existente a nueva posición según planos del proyecto, totalmente
instalado y en funcionamiento, incluso obra civil e hidráulica, y acometida a la red existente
i/derechos de acometida.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 4,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 63,08
MOOA.1d 8,00 h Peón ordinario construcción. 14,70 117,60
MOOI.1a 4,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 66,28
MMMT.1bc 1,00 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 27,34

MMMD.2aa 4,00 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 28,76

MTN.01 2,00 ud Material necesario para la realización de los trabajos descritos en la
partida, planos, pliegos y proyecto. 100,00 200,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 503,06 10,06
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 513,12 15,39

Precio Total por ud...................................................................................… 528,51

Son quinientos veintiocho euros con cincuenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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RTC001 ud Retranqueo de cuadro de tráfico existente a nueva posición según planos del proyecto, totalmente
instalado y en funcionamiento, incluso obra civil y eléctrica y solicitud de permisos necesarios.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 4,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 63,08
MOOA.1d 8,00 h Peón ordinario construcción. 14,70 117,60
MOOI.1a 4,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 66,28
MMMT.1bc 1,00 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 27,34

MMMD.2aa 4,00 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 28,76

MTN.01 1,50 ud Material necesario para la realización de los trabajos descritos en la
partida, planos, pliegos y proyecto. 100,00 150,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 453,06 9,06
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 462,12 13,86

Precio Total por ud...................................................................................… 475,98

Son cuatrocientos setenta y cinco euros con noventa y ocho céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: Movimiento de Tierras (LA05)

E02AM020m2 Retirada y acopio de capa de tierra vegetal para su posterior aprovechamiento, hasta una
profundidad media de 50 cm, realizada con medios mecánicos y/o manuales. Así mismo, se
incluye la comprobación de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras. Se incluirá
replanteo general de todos los elementos del proyecto para la correcta ejecución de la excavación
general. Medida la superficie teórica, según planos, sin compensación por esponjamiento ni
huecos.

MOOA.1c 0,01 h Peón especializado construcción. 14,97 0,15
M05PN020 0,02 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 34,92 0,70
% 1,00 % Medios Auxiliares 0,85 0,01
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 0,86 0,03

Precio Total por m2..................................................................................… 0,89

Son ochenta y nueve céntimos

ADD010 m3 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos, y carga a camión, incluso replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y
coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado
que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

M05PN020 0,04 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 34,92 1,40
MOOA.1d 0,01 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,15
% 2,00 % Medios Auxiliares 1,55 0,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 1,58 0,05

Precio Total por m3..................................................................................… 1,63

Son un euro con sesenta y tres céntimos

ECMR.6a m3 Relleno sobre terreno compacto con tierras de excavación aprovechable, realizado con medios
mecánicos en tongadas de 10 a 20 cm., comprendiendo selección, carga, transporte, descarga,
extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Sin coeficiente de compactación ni
esponjamiento. Medido en volumen teórico, incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
pequeño material.

MMMT14a 0,03 h Rodillo vibrador autopropulsado de 10 tm de peso. 22,72 0,68
MMTG.1a 0,03 H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 0,45
MMMT.8a 0,03 h Motoniveladora de 129 CV con tracción en tándem trasero, longitud de

hoja 3.65 m y altura 0.64 m, para un alcance máximo exterior de
ruedas de 1.83 m, i/conductor y consumos. 39,07 1,17

MOOA.1d 0,03 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,44
% 2,00 % Medios Auxiliares 2,74 0,05
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 2,79 0,08

Precio Total por m3..................................................................................… 2,87

Son dos euros con ochenta y siete céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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ECMR.6b m3 Relleno sobre terreno compacto con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra,
realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a 20 cm., comprendiendo selección, carga,
transporte, descarga, extendido, regado y compactado al 95% proctor normal y refino de taludes.
Sin coeficiente de compactación ni esponjamiento. Medido en volumen teórico, incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.

PBRT.4a 1,10 m3 Tierra de préstamo sobre camión, i/transporte de 30 km con camión de
14 tm lleno. 3,28 3,61

MMMT14a 0,03 h Rodillo vibrador autopropulsado de 10 tm de peso. 22,72 0,68
MMTG.1a 0,03 H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 0,45
MMMT.8a 0,03 h Motoniveladora de 129 CV con tracción en tándem trasero, longitud de

hoja 3.65 m y altura 0.64 m, para un alcance máximo exterior de
ruedas de 1.83 m, i/conductor y consumos. 39,07 1,17

MOOA.1d 0,03 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,44
% 2,00 % Medios Auxiliares 6,35 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,48 0,19

Precio Total por m3..................................................................................… 6,67

Son seis euros con sesenta y siete céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: Adecuación de acera (LA05)

EADR.1eb m2 Demolición de pavimentos existentes de baldosa hidráulica, de piedra, hormigón prefabricado o
adoquín, con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y carga, sin transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,30 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 2,16

MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
MOOA.1d 0,20 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,94
% 2,00 % Medios Auxiliares 6,60 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,73 0,20

Precio Total por m2..................................................................................… 6,93

Son seis euros con noventa y tres céntimos

DMX030 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor, incluso Corte previo del contorno de la zona a demoler.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,20 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 1,44

mq11eqc010 0,01 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación
del disco de corte manuales. 36,84 0,37

MOOA.1d 0,20 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,94
MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
% 2,00 % Medios Auxiliares 6,25 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,38 0,19

Precio Total por m2..................................................................................… 6,57

Son seis euros con cincuenta y siete céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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EADR.1abbml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y
carga mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MMMD.2aa 0,05 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes
por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 0,36

MMMT.1bc 0,05 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con
cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,37

MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,74
% 2,00 % Medios Auxiliares 3,97 0,08
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,05 0,12

Precio Total por ml...................................................................................… 4,17

Son cuatro euros con diecisiete céntimos

EADW.1abud Ajuste de pozo a nueva rasante consistente en retirada de tapa y marco existente, recrecido de
pozo y colocación de nueva tapa de mismas características a la existente, ajustada a la nueva
rasante del vial.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 1,05 h Peón especializado construcción. 14,97 15,72
MOOA.1d 1,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 15,44
MMMD.2aa 0,25 h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320 golpes

por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a gasóleo de
dos bocas, 32 CV y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar, con manguera
de 19 mm de diámetro. 7,19 1,80

mt46tpr010r 1,00 Ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco
de fundición dúctil 102,14 102,14

PBPC.2aab 0,11 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 7,15

% 2,00 % Medios Auxiliares 142,25 2,85
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 145,10 4,35

Precio Total por ud...................................................................................… 149,45

Son ciento cuarenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 25



CIJ07x ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y edificaciones
existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2,
Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o equivalente en
calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2, rematado en su parte
superior mediante perfíl de PVC clavado al paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo
Sikaflex-11 FC+ o equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,05 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,79
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,74
PIMPRIDAN 0,80 kg Imprim. asfaltica Impridan-100 1,42 1,14
PLASSBS1… 1,00 m2 Lámina SBS 160 Esterdan 30 P 3,18 3,18
PDANODH… 1,00 m2 Lámina drenante Danodren H15 plus 1,64 1,64
PSIKAFLE… 1,00 m Cordón sellado Sikaflex-11 Fc+ 0,17 0,17
PPERFPVC 1,00 m Perfíl PVC 0,01 0,01
% 1,00 % Medios Auxiliares 7,67 0,08
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 7,75 0,23

Precio Total por ml...................................................................................… 7,98

Son siete euros con noventa y ocho céntimos

UPPR20b…m2 Pavimento de losas de granito de las mismas características que el pavimento existente.
Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y arena M-5.
Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento,
i/pp de recortes y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,75 h Oficial 1ª construcción. 15,77 11,83
MOOA.1d 0,75 h Peón ordinario construcción. 14,70 11,03
PUVP.8bbaa 1,05 m2 Losa de granito 31,27 32,83
PBPM.1eacb 0,06 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 2,30

PBPL.1a 0,03 m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obra con cemento
Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1,
suministrado en sacos de 50 kg. 81,31 2,44

% 2,00 % Medios Auxiliares 60,43 1,21
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 61,64 1,85
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Precio Total por m2..................................................................................… 63,49

Son sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos

UPPR10b m2 Acera de loseta hidráulica de iguales características a las existentes; asentada sobre solera de
hormigón ejecutada, tomada con mortero de cemento M-5 y lechada, i/nivelación, rejuntado y
limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

PUVP.1b 1,00 m2 Loseta hidráulica de 40x60 cm. 6,26 6,26
PBPM.1eacb 0,03 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 1,15

PBPL.1a 0,02 m3 Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obra con cemento
Portland CEM II/B-V 32,5 R fabricado según UNE-EN 197-1,
suministrado en sacos de 50 kg. 81,31 1,63

MOOA.1a 0,20 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,15
MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
% 3,00 % Medios Auxiliares 15,18 0,46
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 15,64 0,47

Precio Total por m2..................................................................................… 16,11

Son dieciseis euros con once céntimos

UPVC.1caaml Bordillo de granito de iguales características a las existentes, embebido en pavimento, sobre base
de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de
cemento M-5 y trasdós.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,18 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,84
MOOA.1c 0,18 h Peón especializado construcción. 14,97 2,69
PUVC.1caa 1,00 m Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado abujardado

y dimensiones 28x15 cm. 20,29 20,29
PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38
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PBPC.2aab 0,05 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 3,25

% 2,00 % Medios Auxiliares 29,45 0,59
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 30,04 0,90

Precio Total por ml...................................................................................… 30,94

Son treinta euros con noventa y cuatro céntimos

700.007 m2 Marca reflexiva con pintura acrílica, en lineas transversales, símbolos, flechas, inscripciones,
cebrados etc., realmente pintado.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,26 h Oficial 1ª construcción. 15,77 4,10
P028061 0,72 kg Pintura acrílica en base acuosa. 1,07 0,77
P028021 0,48 kg Microesferas vidrio pinturas marcas viales. 0,58 0,28
P002207 0,02 h Máquina automotriz para pintar bandas. 20,76 0,42
P002206 0,02 h Marcador automotriz universal. 13,44 0,27
P002010 0,02 h Barredora remolcada con toma de fuerza (30 Kw). 12,27 0,25
P003011 0,02 h Minicargadora sobre ruedas 0.25 m3. 17,37 0,35
% 1,50 % Medios Auxiliares 6,44 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,54 0,20

Precio Total por m2..................................................................................… 6,74

Son seis euros con setenta y cuatro céntimos

BLG.001 ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes de 75x65x20cm, embebido 15cm en
pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,18 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,84
MOOA.1c 0,18 h Peón especializado construcción. 14,97 2,69
PBPC.2aab 0,05 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 3,25

PUVC.1cax 1,00 ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes, de
75x65x20cm 45,56 45,56

% 1,00 % Medios Auxiliares 54,34 0,54
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 54,88 1,65

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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Precio Total por ud...................................................................................… 56,53

Son cincuenta y seis euros con cincuenta y tres céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: Pavimentos (LA05)

EEHL.6ab…m2 Pavimento de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central con acabado fratasado y
remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una
dosificación de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en masa con pigmentos
inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o
equivalente, en color blanco, i/vertido, colocación y fibras extendido sobre lámina de polietileno
negro de 150 gr/m2, incluso armado de refuerzo en zonas puntuales con acero corrugado B500S,
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de retración y juntas de
dilatación abiertas de 18mm con pasadores formados por redondos de acero calibrado 3Ø20 cada
metro en tubo de pvc de engrasado en uno de los extremos, relleno y sellado según planos de
detalle,  proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 0,16 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 20,02

EEEM12b 0,10 ml Encofrado de madera en borde, considerando 6 posturas,
i/desencofrado, según EHE. 4,84 0,48

LPN.01a 1,05 m2 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 150 gr/m2, color
negro, suministrada en rollos de 3 ó 6 m de ancho. 1,45 1,52

E04AB020 1,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 0,93

MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
FVAC.001 0,85 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o

equivalente 4,05 3,44
FVAC.002 0,11 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 0,45
PIOX.002 1,43 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 7,01
PIFI15ac 1,50 m Tubo PVC diámetro 25 mm 0,77 1,16
PEAW.5a 0,30 kg Acero S 275 JR en barras y pletinas calibradas. 0,62 0,19
mq06cor020 0,10 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,37 0,94
% 1,00 % Medios Auxiliares 39,13 0,39
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 39,52 1,19

Precio Total por m2..................................................................................… 40,71

Son cuarenta euros con setenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PAHP001 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color a definir por la DF con césped entre
adoquines tipo Checkerblock o equivalente formando una malla de 16 adoquines conectados entre
sí por nervios de hormigón que se ocultan debajo de la vegetación, colocado sobre base de arena
0-3mm de 50mm de espesor y llenado de alveolos con substrato franco arenoso 70% de arena
lavada y 30% de tierra vegetal abonada con plantación de mezcla de semillas de césped con con
30 gr/m2 mezcla de semillas Cespitosas y abonado mineral con 40 gr/m2 abono mineral NPK.
Incluso borduras de acero galvanizado DX51DZ275 de Borderline L o equivalente en calidades
para confinamiento y delimitación de pavimento según planos de detalle. Totalmente instalado.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
MOOA.1c 0,50 h Peón especializado construcción. 14,97 7,49
PAHP.001 1,10 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color, tipo

Checkerblock o equivalente formando una malla de 16 adoquines
conectados entre sí por nervios de hormigón. 35,00 38,50

SVAH.001 0,10 m3 Substrato franco arenoso 70% de arena lavada y 30% de tierra vegetal
abonada con plantación de mezcla de semillas con 30 gr/m2 mezcla
de semillas Cespitosas y abonado mineral con 40 gr/m2 abono mineral
NPK 5,00 0,50

PBRA.1aaaa 0,08 t Arena silícea 8,39 0,67
BAG002 1,00 ml Bordura en L de acero galvanizado DX51DZ275 en caliente de altura

10cm de Borderline L o equivalente en calidades. 4,33 4,33
% 2,00 % Medios Auxiliares 59,38 1,19
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 60,57 1,82

Precio Total por m2..................................................................................… 62,39

Son sesenta y dos euros con treinta y nueve céntimos

04.18 m2 Suministro de capa de canto rodado blanco de 10 a 30 mm, lavada, limpia y libre de áridos finos o
sustancias extrañas, de 15 cm de espesor medio y extendido sobre Lámina geotextil no-tejido
termosoldado de polipropileno y polietileno de 150g/m² tipo Terram 1000 o equivaletne en
calidades, incluso formación de montículos de 60cm de altura entorno a los árboles incluidos en
partida a parte, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, solapes, remates, encuentros de todo tipo, así
como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la
superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,15 h Peón especializado construcción. 14,97 2,25
MMMT.1bc 0,05 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 1,37

PBRG.2bba 0,26 t Canto rodado de color blanco de cantera de aluvión de granulometría
10-30 mm, lavado, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de
14 tm lleno. 61,37 15,96
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ENIW.3x 1,20 m2 Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y polietileno
de 150g/m² tipo Terram 1000. 1,59 1,91

% 1,00 % Medios Auxiliares 21,49 0,21
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 21,70 0,65

Precio Total por m2..................................................................................… 22,35

Son veintidos euros con treinta y cinco céntimos

UCME24dbm3 Relleno, extendido y compactado de zahorra, por medios mecánicos, clasificada, extendida y
perfilada con motoniveladora, compactación por tongadas al 95% del PM, según PG 3-500,
i/humectación, extendido en tongadas de 10-20 cm. Incluso transporte a pie de tajo y posterior
retirada de maquinaria y p.p. de cargas, descargas y transportes dentro de la obra. Medido en
volumen teórico, sin compensación por coeficientes de compactación, ni huecos ni excesos de
relleno.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, PG-3, CTE y resto de normativa vigente. Todas las
operaciones se realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1d 0,04 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,59
MMMT.8a 0,04 h Motoniveladora de 129 CV con tracción en tándem trasero, longitud de

hoja 3.65 m y altura 0.64 m, para un alcance máximo exterior de
ruedas de 1.83 m, i/conductor y consumos. 39,07 1,56

MMMT14a 0,04 h Rodillo vibrador autopropulsado de 10 tm de peso. 22,72 0,91
M05PN020 0,05 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 34,92 1,75
PBRT40a 2,40 t Zahorra silícea con piedra sana, i/transporte hasta 10 km con camión

de 14 tm lleno. 4,73 11,35
% 2,00 % Medios Auxiliares 16,16 0,32
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 16,48 0,49

Precio Total por m3..................................................................................… 16,97

Son dieciseis euros con noventa y siete céntimos

REPOS_01m2 Reposición de pavimento de acera con baldosa hidráulica, sobre solera de hormigón HM-20-P/20/I
de 20 cm y recibida sobre mortero de cemento 1:6. Incluido transporte, colocación y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

FIR_BIT_01 0,03 m3 Mortero de cemento 1:6 (m-40) de 250 kg/m3 de cemento cem iv/a y
arena de rio, confeccionado con hormigonera de 250 litros.segun
rc-97. 22,65 0,68

PBPC.2aac 0,20 m3 Hormigón HM-20 elaborado en obra de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, puesto en obra, con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 55,00 11,00

PUVP.1b 1,00 m2 Loseta hidráulica de 40x60 cm. 6,26 6,26
MOOA.1a 0,18 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,84
MOOA.1c 0,19 h Peón especializado construcción. 14,97 2,84
% 1,00 % Medios Auxiliares 23,62 0,24
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 23,86 0,72
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Precio Total por m2..................................................................................… 24,58

Son veinticuatro euros con cincuenta y ocho céntimos

CIJ07x ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y edificaciones
existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2,
Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o equivalente en
calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2, rematado en su parte
superior mediante perfíl de PVC clavado al paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo
Sikaflex-11 FC+ o equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,05 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,79
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,74
PIMPRIDAN 0,80 kg Imprim. asfaltica Impridan-100 1,42 1,14
PLASSBS1… 1,00 m2 Lámina SBS 160 Esterdan 30 P 3,18 3,18
PDANODH… 1,00 m2 Lámina drenante Danodren H15 plus 1,64 1,64
PSIKAFLE… 1,00 m Cordón sellado Sikaflex-11 Fc+ 0,17 0,17
PPERFPVC 1,00 m Perfíl PVC 0,01 0,01
% 1,00 % Medios Auxiliares 7,67 0,08
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 7,75 0,23

Precio Total por ml...................................................................................… 7,98

Son siete euros con noventa y ocho céntimos

SHAF001 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor  armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de
OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, extendido sobre lámina de
polietileno negro de 150 gr/m2, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de
juntas de dilatación y retracción según proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01x 0,16 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 12,48

LPN.01a 1,05 m2 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 150 gr/m2, color
negro, suministrada en rollos de 3 ó 6 m de ancho. 1,45 1,52

EEEM12b 0,05 ml Encofrado de madera en borde, considerando 6 posturas,
i/desencofrado, según EHE. 4,84 0,24
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FVAC.001 0,85 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o
equivalente 4,05 3,44

FVAC.002 0,11 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 0,45
% 2,00 % Medios Auxiliares 18,13 0,36
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 18,49 0,55

Precio Total por m2..................................................................................… 19,04

Son diecinueve euros con cuatro céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 34



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: Electricidad e Iluminación (LA01)

11.01 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 1.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 11m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por doble fuste troncocónico
de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o superior, según norma UNE EN 10025.
Protección contra la corrosión mínima a través de galvanización en caliente por inmersión según
la norma UNE - EN - ISO 1461. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de columna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

MOOI.1a 4,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 66,28
MOOI.1e 4,00 h Peón ordinario instalador 15,49 61,96
MMME.6a 4,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 30,84 123,36

Colm1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la
partida. 4.000,00 4.000,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 4.251,60 85,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4.336,63 130,10

Precio Total por ud...................................................................................… 4.466,73

Son cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis euros con setenta y tres
céntimos

11.02 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 2.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 7m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por fuste troncocónico de
3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o superior, según norma UNE EN 10025.
Protección contra la corrosión mínima a través de galvanización en caliente por inmersión según
la norma UNE - EN - ISO 1461. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base
poliuretano de dos componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de culumna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

MOOI.1a 2,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 33,14
MOOI.1e 2,00 h Peón ordinario instalador 15,49 30,98
MMME.6a 2,00 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 30,84 61,68

Colm2 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la
partida. 600,00 600,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 725,80 14,52
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 740,32 22,21
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Precio Total por ud...................................................................................… 762,53

Son setecientos sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos

11.03 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 1

Proyector ClearFlood de Philips BVP650 LED180-4S 740 DX50. 
O equivalente en calidad a aprobar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la base de la
columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
MMME.6a 0,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 30,84 15,42

Proy1.1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la
partida. 820,00 820,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 851,46 17,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 868,49 26,05

Precio Total por ud...................................................................................… 894,54

Son ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos

11.04 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 2

Proyector Coreline Tempo de Philips BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 S
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la base de la
columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
MMME.6a 0,50 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 30,84 15,42

Proy 2 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la
partida. 320,00 320,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 351,46 7,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 358,49 10,75

Precio Total por ud...................................................................................… 369,24

Son trescientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.05 ud Suministro e Instalación Completa de Baliza

Baliza BEGA 99577 2xLED-0434/840
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso placa base para montaje y anclajes.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación. Incluso caja de
derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
Baliza1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 720,00 720,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 736,04 14,72
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 750,76 22,52

Precio Total por ud...................................................................................… 773,28

Son setecientos setenta y tres euros con veintiocho céntimos

11.06 ud Suministro e Instalación de Bañador Monumental

Bañador Philips BBP621 GC 15xLED-HB/WW WB
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación. Incluso caja de
derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
BañadorMon 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 840,00 840,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 856,04 17,12
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 873,16 26,19

Precio Total por ud...................................................................................… 899,35

Son ochocientos noventa y nueve euros con treinta y cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.07 ud Suministro e Instalación de Tubo LED instalado en carril embebido en bancos de hormigón.

Tubo LED ILTI LUCE BBOK0910007NPC MINIFLUX HP GEN 2 NW
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación. Incluso caja de
derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
Tubo LED 1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 85,00 85,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 101,04 2,02
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 103,06 3,09

Precio Total por ud...................................................................................… 106,15

Son ciento seis euros con quince céntimos

11.08 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 240W_24V

Driver Mean Well HLG-240 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230 V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n Salidas de
Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de PVC Estanca IP65.
Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
Driver 1.1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 160,00 160,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 176,04 3,52
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 179,56 5,39

Precio Total por ud...................................................................................… 184,95

Son ciento ochenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.09 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 100W_24V

Driver Mean Well ELG-100 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230 V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n Salidas de
Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de PVC Estanca IP65.
Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
Driver1.2 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 160,00 160,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 176,04 3,52
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 179,56 5,39

Precio Total por ud...................................................................................… 184,95

Son ciento ochenta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos

11.10 ud Suministro e Instalación Completa de Cuadro de Mando Y Protección para Alumbrado Público:

- Cuadro Electrico Homologado por la Compañía de Distribucción Electrica de la Zona. Modulo de
Compañia y Abonado.
- Cuadro Electrico modular con caja de poliester, o Equivalente en Calidad y Prestaciones a
Aprobar por la DF. Envolvente en Acero INOX AISI 316-L. Cantos redondeados sin aristas.
Dimensiones aproximadas: 1250x1250x550 mm.Grado de Protección: IP55 / IK10.Información
Pública: Reloj Digital y Temperatura Ambiente.
- Incluso obra civil necesaria: Cimentación del Cuadro Electrico, y canalizaciones de entrada y
salida de Cable.
- Incluso Ejecución de la Puesta a Tierra de Servicio del Cuadro de Alumbrado.
- Distribucción Eléctrica y Protección según Esquema Unifilar.
- Sistema de Telegestión consistente en un equipo hardware el cual recoge, analiza y almacena
los datos procedentes del analizador de redes, haciéndolos llegar al servidor central a través del
módulo de comunicaciones incluido en el propio dispositivo y pudiendo acceder al servicio
mediante acceso web. Sistema WeLight, Sata, Citigis o equivalente en Calidad y Prestaciones.
- Incluso Provisión de Servicio con la Compañía de Distribucción.
- Incluso Inspección Inicial, Dirección de Obra, Documentación As Built, Tramitación de la
Regularización en la Delegación de la Consellería de Industría. Incluso Pago de Tasas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 1,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 16,57
MOOI.1e 1,00 h Peón ordinario instalador 15,49 15,49
CuadroElec 1,00 ud Renovacion Integral de Cuadro Eléctrico 6.000,02 6.000,02
% 2,00 % Medios Auxiliares 6.032,08 120,64
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6.152,72 184,58

Precio Total por ud...................................................................................… 6.337,30

Son seis mil trescientos treinta y siete euros con treinta céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.11 m Suministro e Instalación de Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por replanteo de
alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,05 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,83
MOOI.1e 0,05 h Peón ordinario instalador 15,49 0,77
Cable2x6mm 1,00 m Cable RV-K 0,6/1 KV de sección 2x1,5 mm2 Cu 1,20 1,20
% 2,00 % Medios Auxiliares 2,80 0,06
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 2,86 0,09

Precio Total por m....................................................................................… 2,95

Son dos euros con noventa y cinco céntimos

11.23 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por replanteo de
alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,05 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,83
MOOI.1e 0,05 h Peón ordinario instalador 15,49 0,77
Cable6mm 1,00 m Cable RV-K 0,6/1 kV de sección 4x6mm2 Cu 4,30 4,30
% 2,00 % Medios Auxiliares 5,90 0,12
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,02 0,18

Precio Total por m....................................................................................… 6,20

Son seis euros con veinte céntimos

11.13 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 1x16 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por replanteo de
alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,05 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,83
MOOI.1e 0,05 h Peón ordinario instalador 15,49 0,77
Cable16mm 1,00 m Cable RV-K 0,6/1 kV de sección 1x16 mm2 Cu 2,60 2,60
% 2,00 % Medios Auxiliares 4,20 0,08
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,28 0,13

Precio Total por m....................................................................................… 4,41

Son cuatro euros con cuarenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.14 ud Suministro e instalación de puesta a tierra compuesta por pica de 1500*14Ø, conductor de cobre
desnudo de 50 mm2 y abrazadera para puesta a tierra en columna de acero galvanizado.
Totalmente instalada
Icluso apertura de zanja y reposicion de tierra.
Aprovada por DF.
Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
MOOA.1d 0,50 h Peón ordinario construcción. 14,70 7,35
MRETRO100 0,50 h Retroexcavadora de cuchara de 1 M3 y 100 CV 26,05 13,03
Picas1 1,00 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 20,00 20,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 56,42 1,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 57,55 1,73

Precio Total por ud...................................................................................… 59,28

Son cincuenta y nueve euros con veintiocho céntimos

11.17 ud Suministro e instalación arquetas mas tapa para iluminacion:

-Arqueta 50x50 C250
Incluso cimentación para si colocación y reposición de pavimentos. Incluso todos los materiales
necesarios para su ejecución.
Totalmente montada y ejecutada.

MOOA.1d 0,30 h Peón ordinario construcción. 14,70 4,41
MRETRO100 0,30 h Retroexcavadora de cuchara de 1 M3 y 100 CV 26,05 7,82
MOOA.1a 0,30 h Oficial 1ª construcción. 15,77 4,73
Arqueta 50… 1,00 UD Suministro de los materiales necesarios según la descripción de la

partida. 82,00 82,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 98,96 1,98
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 100,94 3,03

Precio Total por ud...................................................................................… 103,97

Son ciento tres euros con noventa y siete céntimos

11.18 ud Dado de cimentación para baliza, de dimensiones 0,30x0,30x0,30 m de hormigón HM-20/P/20 de
cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso
excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

UCMZ.1aa1 0,13 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,40

PBPO.3aa 0,13 m3 Hormigón HM-20, de consistencia plástica, para vibrar, con árido de
machaqueo de tamaño máximo 20 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo
Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000, confeccionado en
obra. 66,04 8,59

PIFI24i 1,00 ud Codo de 90º de PVC, diámetro interior 90 mm. 6,42 6,42
PISS.1bd 0,50 m Tubo PVC saneamiento UNE-EN 1453, unión por junta pegada,

certificado AENOR, diámetro exterior 75 mm. 2,92 1,46
PBUW16a 3,85 kg Perno acodado de acero inoxidable de diámetro 35 mm. y de rosca

métrica M30, con tuerca y arandela. 1,50 5,78
MOOA.1a 0,68 h Oficial 1ª construcción. 15,77 10,72
MOOA.1c 0,68 h Peón especializado construcción. 14,97 10,18
% 2,00 % Medios Auxiliares 43,55 0,87
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 44,42 1,33

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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Precio Total por ud...................................................................................… 45,75

Son cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos

11.19 ud Dado de cimentación para bañador, de dimensiones 0,50x0,50x0,50 m de hormigón HM-20/P/20
de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso
excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

UCMZ.1aa1 0,05 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,16

PBPO.3aa 0,05 m3 Hormigón HM-20, de consistencia plástica, para vibrar, con árido de
machaqueo de tamaño máximo 20 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo
Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000, confeccionado en
obra. 66,04 3,30

PIFI24i 1,00 ud Codo de 90º de PVC, diámetro interior 90 mm. 6,42 6,42
PISS.1bd 0,50 m Tubo PVC saneamiento UNE-EN 1453, unión por junta pegada,

certificado AENOR, diámetro exterior 75 mm. 2,92 1,46
PBUW16a 3,85 kg Perno acodado de acero inoxidable de diámetro 35 mm. y de rosca

métrica M30, con tuerca y arandela. 1,50 5,78
MOOA.1a 0,68 h Oficial 1ª construcción. 15,77 10,72
MOOA.1c 0,68 h Peón especializado construcción. 14,97 10,18
% 2,00 % Medios Auxiliares 38,02 0,76
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 38,78 1,16

Precio Total por ud...................................................................................… 39,94

Son treinta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos

11.20 ud Dado de cimentación para báculo hasta 11 m de altura, de dimensiones 0,80x0,80x1,00 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos
de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

UCMZ.1aa1 0,65 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 2,02

PBPO.3aa 0,65 m3 Hormigón HM-20, de consistencia plástica, para vibrar, con árido de
machaqueo de tamaño máximo 20 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo
Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000, confeccionado en
obra. 66,04 42,93

PIFI24i 1,00 ud Codo de 90º de PVC, diámetro interior 90 mm. 6,42 6,42
PISS.1bd 0,50 m Tubo PVC saneamiento UNE-EN 1453, unión por junta pegada,

certificado AENOR, diámetro exterior 75 mm. 2,92 1,46
PBUW16a 3,85 kg Perno acodado de acero inoxidable de diámetro 35 mm. y de rosca

métrica M30, con tuerca y arandela. 1,50 5,78
MOOA.1a 0,68 h Oficial 1ª construcción. 15,77 10,72
MOOA.1c 0,68 h Peón especializado construcción. 14,97 10,18
% 2,00 % Medios Auxiliares 79,51 1,59
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 81,10 2,43

Precio Total por ud...................................................................................… 83,53

Son ochenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.21 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 1

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las siguientes
caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Un (1) tubo de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de diametro 63 mm,
UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2 (2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de vertedero situado en la
misma obra; relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm, compactada mecanica proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia
de suministro electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de señalización de 30 cm, i/
medios auxiliares. Totalmente acabada.

MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
MOOA.1c 0,50 h Peón especializado construcción. 14,97 7,49
UCMZ.1aa1 0,21 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,

por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,65

UCMZ.2ba1 0,16 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,19

UCMC10ba… 0,21 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,84

PIFA.7cag1 1,00 m Tubo de polietileno corrugado antiadherente de diametro 63 mm. 1,39 1,39
PBPC.2aab 0,09 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 5,85

P15AH010 1,00 m. Cinta señalizadora 0,15 0,15
PBUW.7e1 2,00 m Alambre de acero recocido del n° 13, de 2 mm de diámetro. 0,22 0,44
% 2,00 % Medios Auxiliares 24,89 0,50
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 25,39 0,76

Precio Total por m....................................................................................… 26,15

Son veintiseis euros con quince céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.22 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 2

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las siguientes
caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Dos (2) tubos de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de diametro 63 mm,
UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2 (2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de vertedero situado en la
misma obra; relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas
<25 cm, compactada mecanica proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia
de suministro electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de señalización de 30 cm, i/
medios auxiliares. Totalmente acabada.

MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
MOOA.1c 0,50 h Peón especializado construcción. 14,97 7,49
UCMZ.1aa1 0,21 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,

por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,65

UCMZ.2ba1 0,16 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,19

UCMC10ba… 0,21 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,84

PIFA.7cag1 2,00 m Tubo de polietileno corrugado antiadherente de diametro 63 mm. 1,39 2,78
PBPC.2aab 0,09 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 5,85

P15AH010 1,00 m. Cinta señalizadora 0,15 0,15
PBUW.7e1 2,00 m Alambre de acero recocido del n° 13, de 2 mm de diámetro. 0,22 0,44
% 2,00 % Medios Auxiliares 26,28 0,53
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 26,81 0,80

Precio Total por m....................................................................................… 27,61

Son veintisiete euros con sesenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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11.24 ud Suministro e instalacion de luminaria sumergible

Foco Ocean 12 LED 24VCC 36W Blanco-30º+0,5m cable+conec. IP-68.
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo Lumínico con
resultados equivalentes o superiores.
Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el foco a la caja de derivación en la base de la fuente.
Incluso caja de derivación individual en la base de la fuente bajo arqueta.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. Incluso
orientación y puesta en servicio.

MOOI.1a 0,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 8,29
MOOI.1e 0,50 h Peón ordinario instalador 15,49 7,75
LuminariaP 1,00 ud Luminaria sumergible para piscina 476,81 476,81
% 2,00 % Medios Auxiliares 492,85 9,86
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 502,71 15,08

Precio Total por ud...................................................................................… 517,79

Son quinientos diecisiete euros con setenta y nueve céntimos

UIEB11ca01m Pasamuros para paso de las tuberías al interios de la fuente ornamental a dejar empotrado
durante la obra civil, para permitir el paso de los cables desde el cuadro exterior hasta el interior
de la pileta de forma segura. I/ medios auxiliares y accesorios. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en perfecto funcionamiento.Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de
energía.

MOOA.1a 0,02 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,32
MOOA.1d 0,09 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,32
PIEB91aj_PM 1,00 m Pasamuros IP68, para tubo de 63 mm 24,54 24,54
% 1,00 % Medios Auxiliares 26,18 0,26
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 26,44 0,79

Precio Total por m....................................................................................… 27,23

Son veintisiete euros con veintitres céntimos
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7: Abastecimiento y Riego (LA01)

Subcapítulo 7.1: Abastecimiento

CONX_F…ud Enchufe o conexión de la nueva tuberia con la acometida existente de la red de agua potable, con
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, con retirada de escombros a borde de excavación
y medidas de seguridad, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp
de curvas y manguitos de unión y pruebas de estanqueidad. Medida la unidad terminada.

MOOI.1a 1,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 24,86
MOOI.1d 3,00 h Peón especializado instalador 16,06 48,18
CONX.m14 0,24 h Maquinaria auxiliar para montaje 17,92 4,30
CONX.m16 1,00 ud Accesorios y peq. mat. fontaneria s/ descripción de unidad de obra 53,31 53,31
% 1,00 % Medios Auxiliares 130,65 1,31
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 131,96 3,96

Precio Total por ud...................................................................................… 135,92

Son ciento treinta y cinco euros con noventa y dos céntimos

UIFV20f01 ud Contador general de agua fría de lectura directa para registro de consumo con las siguientes
características:
- Diámetro nominal 2'', homologado por la compañía de suministro de aguas de la zona.
- Presión máxima 16 bar, temperatura máxima 30ºC.
- Mirilla de cristal mineral de alta calidad.
- Para tuberías horizontales.
- Para instalación en arqueta de hormigón prefabricado de 50x50x75 cm con tapa de fundición tipo
C250.
- Conteniendo: llave de corte general, filtro, contador general de 2", grifo de prueba, válvula de
retención y llave de salida
- Probado y conexionado, instalación según normas de la Compañía Suministradora; i/accesorios,
elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 1,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 24,86
MOOI.1d 3,00 h Peón especializado instalador 16,06 48,18
PIFA95f 1,00 ud Contador de agua fría, homologado, diámetro nominal 2". 779,28 779,28
% 1,00 % Medios Auxiliares 852,32 8,52
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 860,84 25,83

Precio Total por ud...................................................................................… 886,67

Son ochocientos ochenta y seis euros con sesenta y siete céntimos
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UIFT.4ddf…m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón HM-20, vertido desde
camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,10 h Oficial 1ª instalador 16,57 1,66
MOOI.1d 0,20 h Peón especializado instalador 16,06 3,21
PIFA.7ddf01 1,00 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 50 mm. 4,25 4,25

PIFA.9ddf01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 50 mm. 1,28 1,28

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16
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PBPC.2aab 0,04 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 2,60

UCMZ.1ab1 0,23 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,72

UCMZ.2ba1 0,18 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,22

UCMC10ba… 0,05 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,20

% 1,00 % Medios Auxiliares 15,69 0,16
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 15,85 0,48

Precio Total por m....................................................................................… 16,33

Son dieciseis euros con treinta y tres céntimos
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UIFT.4dde…m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 40 mm y espesor 3,7 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón HM-20, vertido desde
camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,08 h Oficial 1ª instalador 16,57 1,33
MOOI.1d 0,16 h Peón especializado instalador 16,06 2,57
PIFA.7dde01 1,00 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 40 mm. 2,84 2,84

PIFA.9dde01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 40 mm. 0,85 0,85

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16
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PBPC.2aab 0,04 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 2,60

UCMZ.1ab1 0,22 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,68

UCMZ.2ba1 0,18 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,22

UCMC10ba… 0,04 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,16

% 1,00 % Medios Auxiliares 12,80 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 12,93 0,39

Precio Total por m....................................................................................… 13,32

Son trece euros con treinta y dos céntimos
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UIFT.4ddf01m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,05 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,83
MOOI.1d 0,10 h Peón especializado instalador 16,06 1,61
PIFA.7ddc01 1,05 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 25 mm. 1,29 1,35

PIFA.9ddc01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 25 mm. 0,39 0,39

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16

UCMZ.1ab1 0,22 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,68
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UCMZ.2ba1 0,15 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,18

UCMC10ba… 0,07 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,28

% 1,00 % Medios Auxiliares 6,87 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,94 0,21

Precio Total por m....................................................................................… 7,15

Son siete euros con quince céntimos
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UIFT.4ddf02m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón HM-20, vertido desde
camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,10 h Oficial 1ª instalador 16,57 1,66
MOOI.1d 0,20 h Peón especializado instalador 16,06 3,21
PIFA.7ddf01 1,00 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 50 mm. 4,25 4,25

PIFA.9ddf01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 50 mm. 1,28 1,28

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16
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UCMZ.1ab1 0,23 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,72

UCMZ.2ba1 0,18 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,22

UCMC10ba… 0,05 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,20

% 1,00 % Medios Auxiliares 13,09 0,13
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 13,22 0,40

Precio Total por m....................................................................................… 13,62

Son trece euros con sesenta y dos céntimos

UISA11ab…ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para enterrar en zanja,
según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 50 x 50 cm.
- Profundidad: 75 cm.
- Construida en:
- Hormigón prefabricado.
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO 1083, conforme a la
clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995), fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco
cuadrado de 550x550 mm PNL 50.50.5, según ISS-51, con tapa provista de un pasador central
para levantarla de 500x500 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la ejecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

MOOI.1a 1,50 h Oficial 1ª instalador 16,57 24,86
MOOI.1d 1,50 h Peón especializado instalador 16,06 24,09
UCMZ.1aa1 2,16 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,

por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 6,72

UCMZ.2ba1 0,07 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,08

PBPC.2aab 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 1,95

P03AC200 0,25 kg Acero corrugado B 500 S 0,55 0,14
PBUW.7e1 2,50 m Alambre de acero recocido del n° 13, de 2 mm de diámetro. 0,22 0,55
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PBPM.1eac… 0,05 m3 Mortero M-40 de cemento y arena, de dosificación 1:6, confeccionado
a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 30,05 1,50

UCMC10ba… 0,15 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,60

PISS95ab2 1,00 ud Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
50x50x50. 26,25 26,25

PISS95cb25 1,00 ud Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 50x50x25. 15,89 15,89

PISA93bcC… 1,00 ud Tapa y marco de fundición cuadrada de dimensiones 50X50 cm. 41,86 41,86
% 1,00 % Medios Auxiliares 144,49 1,44
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 145,93 4,38

Precio Total por ud...................................................................................… 150,31

Son ciento cincuenta euros con treinta y un céntimos

UIFR.5a02 ud Suministro e instalación de boquilla de aporte de agua dentro de la fuente, con las siguientes
características:
- Boquilla para quedar sumergida dentro de la fuente. Tipo caja de reparto diseñada para
conseguir que el agua se adapte a las necesidades arquitectónicas de diseño, con tobera para
aporte simple de agua.
- Con estabilizador de flujo para conseguir calmar las turbulencias del agua cuando ésta es
impulsada por la bomba, a colocar justo antes de la boquilla para conseguir que el agua que llega
a la tobera esté en el régimen más laminar posible, lo que provoca un chorro más cristalino.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,30 h Oficial 1ª instalador 16,57 4,97
MOOI.1d 0,60 h Peón especializado instalador 16,06 9,64
PIFR15a1 1,00 u Boquilla con tobera 153,22 153,22
% 1,00 % Medios Auxiliares 167,83 1,68
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 169,51 5,09

Precio Total por ud...................................................................................… 174,60

Son ciento setenta y cuatro euros con sesenta céntimos
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UIFR.5a03 ud Suministro e instalación de toma de fondo dentro de la fuente, con las siguientes características:
- Toma de fondo empotrada en la obra civil en el fondo de la pileta ornamental de la fuente de
agua para desagüe de ésta o aspiración del grupo de bombeo.
- Con rejilla de latón en 132 mm.
- Para conexión a tubería de PE de 2”.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,30 h Oficial 1ª instalador 16,57 4,97
MOOI.1d 0,60 h Peón especializado instalador 16,06 9,64
PIFR15a2 1,00 u Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro

nominal 1", NTE/IEB-3. 224,66 224,66
% 1,00 % Medios Auxiliares 239,27 2,39
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 241,66 7,25

Precio Total por ud...................................................................................… 248,91

Son doscientos cuarenta y ocho euros con noventa y un céntimos

UIFR.5a04 ud Bomba para recirculación de agua en fuente ornamental, para instalación en arqueta prefabricada
de hormigón, equipada con los siguientes elementos:
- 1 una bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 V, 50 Hz, 1 kW.
- Sistema de programación para operación de la fuente, incluye cuadro programado en caja IP-68.
- Válvula de corte en la tuberia de entrada de aggua a la bomba
- Válvula de corte en la tubería de suministro de agua a la fuente
- Válvula de corte en la tubería de retorno de agua desde la fuente
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,60 h Oficial 1ª instalador 16,57 9,94
MOOI.1d 1,20 h Peón especializado instalador 16,06 19,27
PIFR15a3 1,00 u - Bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 V, 50 Hz, 1 kW.

- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz. 528,50 528,50
PIFR15a4 1,00 u - Sistema de programación para operación de la fuente, incluye cuadro

programado en caja IP-68.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación
IP-68. 224,66 224,66

PIFI30d 2,00 u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón, diámetro
nominal 1", presión máxima 10 bar, para una temperatura máxima de
130ºC. 7,21 14,42

PIFI30g 1,00 u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón, diámetro
nominal 2", presión máxima 10 bar, para una temperatura máxima de
130ºC. 23,61 23,61

% 1,00 % Medios Auxiliares 820,40 8,20
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 828,60 24,86

Precio Total por ud...................................................................................… 853,46

Son ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos
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LEG_FON…ud Tasas y tramites de legalización y gestiones para dar de alta la instalación en industrial.

MOOI.1a 8,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 132,56
% 1,00 % Medios Auxiliares 132,56 1,33
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 133,89 4,02

Precio Total por ud...................................................................................… 137,91

Son ciento treinta y siete euros con noventa y un céntimos

LEG_FON…ud Preparación de la documentación necesaria para tramitación (legalización) de la misma ante los
Organismos Oficiales competentes con objeto de obtener todos los permisos necesarios hasta
conseguir la puesta en marcha de las instalaciones. El instalador contratista de la obra incluye en
sus trabajos:
- Proyecto firmado y visado
- Memoria de funcionamiento y mantenimineto
- Planos As Built
- Dossier de Documentación Final de la obra

MOOI.1a 24,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 397,68
% 1,00 % Medios Auxiliares 397,68 3,98
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 401,66 12,05

Precio Total por ud...................................................................................… 413,71

Son cuatrocientos trece euros con setenta y un céntimos

Subcapítulo 7.2: Riego
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UIFR.1dd…m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 32 mm y espesor 2,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,06 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,99
MOOI.1d 0,13 h Peón especializado instalador 16,06 2,09
PIFA.7ddd01 1,00 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 32 mm. 1,28 1,28

PIFA.9ddd01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 32 mm. 0,38 0,38

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16

UCMZ.1ab1 0,22 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,68
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UCMZ.2ba1 0,15 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,18

UCMC10ba… 0,07 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,28

% 1,00 % Medios Auxiliares 7,43 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 7,50 0,23

Precio Total por m....................................................................................… 7,73

Son siete euros con setenta y tres céntimos

UIFR.1dd…m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,05 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,83
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MOOI.1d 0,10 h Peón especializado instalador 16,06 1,61
PIFA.7ddc01 1,05 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 25 mm. 1,29 1,35

PIFA.9ddc01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 25 mm. 0,39 0,39

PISS.5a 0,15 ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en envase de
500 cc y consumos a partes iguales para tubería de PVC. 9,28 1,39

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16

UCMZ.1ab1 0,22 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,68

UCMZ.2ba1 0,15 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,18

UCMC10ba… 0,07 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,28

% 1,00 % Medios Auxiliares 6,87 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,94 0,21

Precio Total por m....................................................................................… 7,15

Son siete euros con quince céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 60



UIFR.1dd…m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para conducciones a
presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 20 mm y espesor 1,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa 0,25 g/10 min
según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20 mm/m ºC, Módulo de elasticidad a
C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura
350% según EN ISO 6259, Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2, certificados AENOR,
homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización enterrada, con las
siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la jecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto. con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas, piezas de derivaciones (T,
X), manguitos de unión y piezas especiales pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y
probada, i/prefijación, con trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la
calzada de la zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en perfecto
funcionamiento.

MOOI.1a 0,04 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,66
MOOI.1d 0,08 h Peón especializado instalador 16,06 1,28
PIFA.7ddb01 1,00 m Tubo de polietileno, uso alimentario, UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

certificado AENOR, alta densidad PE-100, presión nominal 16,
diámetro exterior 20 mm. 0,53 0,53

PIFA.9ddb01 1,00 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad PE-100,
uso alimentario, UNE-EN 12201, UNE-EN 13244, certificado AENOR,
presión nominal 16, diámetro exterior 20 mm. 0,11 0,11

PBRA.1acaa 0,05 t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 0,16

UCMZ.1ab1 0,22 m3 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo,
por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,68

UCMZ.2ba1 0,15 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,18
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UCMC10ba… 0,07 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,28

% 1,00 % Medios Auxiliares 3,88 0,04
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,92 0,12

Precio Total por m....................................................................................… 4,04

Son cuatro euros con cuatro céntimos

UIFR.3e01 m Tubería de goteros autocompensantes integrados para distribución de agua fría, con las
siguientes características:
- Serie XF de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Extra flexible.
- Espesor: 1,2 mm. (alta resistencia mecánica).
- Tubería de doble capa (marrón sobre negro).
- Gotero autocompensación para caudal constante en toda la longitud lateral.
- Presión: 0,59 a 4,14 bar.
- Caudal: 1,6 ó 2,3 l/h.
- Temperatura: Agua: Hasta 38º C.
- Ambiente: Hasta 52º C.
- Filtración requerida: 125 micras.
- Diámetro exterior: 16,1 mm.
- Diámetro interior: 13,6 mm.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,01 h Oficial 1ª instalador 16,57 0,17
MOOI.1d 0,02 h Peón especializado instalador 16,06 0,32
PIFR.4e01 1,00 m Canlz goteo DE 16 0,31 0,31
PIFR.5e 1,00 u PP accesorios Canlz goteo DE 16 0,09 0,09
% 1,00 % Medios Auxiliares 0,89 0,01
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 0,90 0,03

Precio Total por m....................................................................................… 0,93

Son noventa y tres céntimos
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UIFR.8b01 ud Consola de programación con las siguientes características:
- Model o K800410 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Para usar con los sistemas TBOS.
- Para paso de programa a todas las cajas de conexión TBOS.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Consola con 7 teclas resistente al agua.
- Indicador acústico mediante un “Bip“ de tecla presionada
- Cordón de conexión óptica reemplazable.
- Pantalla LCD
- Indicador del estado de la pila de los módulos de radio y de la consola de programación.
- Ahorro de energía con el apagado automático de la pantalla LCD si no se presiona alguno de los
botones antes de 1 minuto.
- Funciona solo con pilas de 9 V de marca (Varta ó similar) pilas alcalinas tipo 6AM6
- Incluso pilas.
- Código confidencial de 2 dígitos que evita la transmisión vía radio no autorizada.
- 3 programas independientes hasta 8 días de arranque por día y por programa.
- Tiempos de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto.
- Duración del ciclo: 7 días.
- Función marcha parada.
- Temperatura de funcionamiento: desde 0° hasta 55° C.

Suministro de consola y programación del sistema, probado y en perfecto funcionamiento. I/
adestramiento de personal.

MOOI.1a 1,00 h Oficial 1ª instalador 16,57 16,57
MOOI.1d 1,00 h Peón especializado instalador 16,06 16,06
PIFR21b01 1,00 u Consola de programación T-BOS K80040 188,04 188,04
% 1,00 % Medios Auxiliares 220,67 2,21
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 222,88 6,69

Precio Total por ud...................................................................................… 229,57

Son doscientos veintinueve euros con cincuenta y siete céntimos

UISA11ab…u Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con las siguientes características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las válvulas eléctricas y manuales y a
otros accesorios utilizados en las instalaciones de riego automático.
- Modelo VBA02675 de Rain Bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en color verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la ejecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.
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MOOA.1a 0,35 h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,52
MOOA.1d 0,70 h Peón ordinario construcción. 14,70 10,29
UCMZ.1aa1 0,27 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,

por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 0,84

PISS95gbri… 1,00 ud Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con las
siguientes características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las válvulas
eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en las
instalaciones de riego automático.
- Modelo VBA02675 de Rain Bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en
color verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin
herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm. 22,11 22,11

UCMZ.2ba1 0,09 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,11

UCMC10ba… 0,18 m3 Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión
de 10 m3 de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por
carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el
retorno en vacío. 3,99 0,72

% 1,00 % Medios Auxiliares 39,59 0,40
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 39,99 1,20

Precio Total por u.....................................................................................… 41,19

Son cuarenta y un euros con diecinueve céntimos
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UIFR.7b01 ud Estación de riego tipo 1, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con los siguientes
elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente en calidad y precio,
con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila hermético e
independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 1 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 1 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con programadores a
pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de régimen: 0,23 A (5,5
VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 1 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 1 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,35 h Oficial 1ª instalador 16,57 5,80
MOOI.1d 0,70 h Peón especializado instalador 16,06 11,24
PIFR20b01 1,00 u Caja T-BOS 1 estación 63,93 63,93
PIFR20b02 1,00 u Sencor de lluvia RSD-BEX 16,29 16,29
PIFR20b03 1,00 u Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", NTE/IFR-8. 12,01 12,01
PIFR20b04 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1" 1,49 1,49
PIFR20b05 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1" 1,01 1,01
PIFR20b06 1,00 u TE rain bird H-M-M 1" 1,19 1,19
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PIFR20b07 1,00 u Tapón presión R-H 1" 0,60 0,60
PIFR20b08 1,00 u TE reduc. P/PE plasson 32x25x25 3,23 3,23
% 1,00 % Medios Auxiliares 116,79 1,17
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 117,96 3,54

Precio Total por ud...................................................................................… 121,50

Son ciento veintiun euros con cincuenta céntimos
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UIFR.7b02 ud Estación de riego tipo 2, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con los siguientes
elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente en calidad y precio,
con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila hermético e
independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 2 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 2 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con programadores a
pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de régimen: 0,23 A (5,5
VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 2 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 2 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 2 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,70 h Oficial 1ª instalador 16,57 11,60
MOOI.1d 1,40 h Peón especializado instalador 16,06 22,48
PIFR20b01 1,00 u Caja T-BOS 1 estación 63,93 63,93
PIFR20b02 1,00 u Sencor de lluvia RSD-BEX 16,29 16,29
PIFR20b03 2,00 u Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", NTE/IFR-8. 12,01 24,02
PIFR20b04 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1" 1,49 1,49
PIFR20b05 2,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1" 1,01 2,02
PIFR20b06 2,00 u TE rain bird H-M-M 1" 1,19 2,38
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PIFR20b07 1,00 u Tapón presión R-H 1" 0,60 0,60
PIFR20b08 2,00 u TE reduc. P/PE plasson 32x25x25 3,23 6,46
% 1,00 % Medios Auxiliares 151,27 1,51
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 152,78 4,58

Precio Total por ud...................................................................................… 157,36

Son ciento cincuenta y siete euros con treinta y seis céntimos
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UIFR.7b04 ud Estación de riego tipo 4, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con los siguientes
elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente en calidad y precio,
con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila hermético e
independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con programadores a
pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de régimen: 0,23 A (5,5
VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 1,40 h Oficial 1ª instalador 16,57 23,20
MOOI.1d 2,80 h Peón especializado instalador 16,06 44,97
PIFR20b01 1,00 u Caja T-BOS 1 estación 63,93 63,93
PIFR20b02 1,00 u Sencor de lluvia RSD-BEX 16,29 16,29
PIFR20b03 4,00 u Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", NTE/IFR-8. 12,01 48,04
PIFR20b04 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1" 1,49 1,49
PIFR20b05 4,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1" 1,01 4,04
PIFR20b06 4,00 u TE rain bird H-M-M 1" 1,19 4,76
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PIFR20b07 1,00 u Tapón presión R-H 1" 0,60 0,60
PIFR20b08 4,00 u TE reduc. P/PE plasson 32x25x25 3,23 12,92
% 1,00 % Medios Auxiliares 220,24 2,20
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 222,44 6,67

Precio Total por ud...................................................................................… 229,11

Son doscientos veintinueve euros con once céntimos
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UIFR.7b04Kud Estación de riego tipo 4 con KIT para goteo, para instalación en arqueta prefabricada, equipada
con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente en calidad y precio,
con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila hermético e
independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con programadores a
pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de régimen: 0,23 A (5,5
VA).
1 Kit de control XCZ-100-PRF para gestionar el caudal, filtrar y regular la presión de las estaciones
de riego
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 1,40 h Oficial 1ª instalador 16,57 23,20
MOOI.1d 2,80 h Peón especializado instalador 16,06 44,97
PIFR20b01 1,00 u Caja T-BOS 1 estación 63,93 63,93
PIFR20b02 1,00 u Sencor de lluvia RSD-BEX 16,29 16,29
PIFR20b03 4,00 u Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", NTE/IFR-8. 12,01 48,04
PIFR20b04 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1" 1,49 1,49
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PIFR20b05 4,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1" 1,01 4,04
PIFR20b06 4,00 u TE rain bird H-M-M 1" 1,19 4,76
PIFR20b07 1,00 u Tapón presión R-H 1" 0,60 0,60
PIFR20b08 4,00 u TE reduc. P/PE plasson 32x25x25 3,23 12,92
PIFR20b09 1,00 u KIT para tomas agua XCZ-075 16,27 16,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 236,51 2,37
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 238,88 7,17

Precio Total por ud...................................................................................… 246,05

Son doscientos cuarenta y seis euros con cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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UIFR.7b06 ud Estación de riego tipo 6, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con los siguientes
elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente en calidad y precio,
con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y sumergible, anti
vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila hermético e
independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 6 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 6 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con programadores a
pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de régimen: 0,23 A (5,5
VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 6 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 6 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 6 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación incluidos, i/ puesta en
marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de medios
auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 2,10 h Oficial 1ª instalador 16,57 34,80
MOOI.1d 4,20 h Peón especializado instalador 16,06 67,45
PIFR20b01 1,00 u Caja T-BOS 1 estación 63,93 63,93
PIFR20b02 1,00 u Sencor de lluvia RSD-BEX 16,29 16,29
PIFR20b03 6,00 u Electroválvula de PVC para riego PN 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", NTE/IFR-8. 12,01 72,06
PIFR20b04 1,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1" 1,49 1,49
PIFR20b05 6,00 u Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1" 1,01 6,06
PIFR20b06 6,00 u TE rain bird H-M-M 1" 1,19 7,14
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PIFR20b07 1,00 u Tapón presión R-H 1" 0,60 0,60
PIFR20b08 6,00 u TE reduc. P/PE plasson 32x25x25 3,23 19,38
% 1,00 % Medios Auxiliares 289,20 2,89
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 292,09 8,76

Precio Total por ud...................................................................................… 300,85

Son trescientos euros con ochenta y cinco céntimos

UIFR.4bb15ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes metálicos de acero
inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 15 VAN, ángulo 23º o equivalente en calida y precio.
Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de
estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,35 h Oficial 1ª instalador 16,57 5,80
MOOI.1d 0,70 h Peón especializado instalador 16,06 11,24
PIFR10bb01 1,00 u Aspersor sectorial emergente 1,28 1,28
PIFR10bb15 1,00 u Tobera 15 VAN 0,91 0,91
PIFR10bb02 1,00 u Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º. 1,27 1,27
PIFR10bb03 1,00 u TE reductora P/PE plasson 25x20x25. 2,27 2,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 22,77 0,23
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 23,00 0,69

Precio Total por ud...................................................................................… 23,69

Son veintitres euros con sesenta y nueve céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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UIFR.4bb10ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes metálicos de acero
inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 10 VAN, ángulo 10º o equivalente en calida y precio.
Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de
estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,35 h Oficial 1ª instalador 16,57 5,80
MOOI.1d 0,70 h Peón especializado instalador 16,06 11,24
PIFR10bb01 1,00 u Aspersor sectorial emergente 1,28 1,28
PIFR10bb10 1,00 u Tobera 10 VAN 0,87 0,87
PIFR10bb02 1,00 u Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º. 1,27 1,27
PIFR10bb03 1,00 u TE reductora P/PE plasson 25x20x25. 2,27 2,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 22,73 0,23
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 22,96 0,69

Precio Total por ud...................................................................................… 23,65

Son veintitres euros con sesenta y cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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UIFR.4bb08ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes metálicos de acero
inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 8 VAN, ángulo 5º o equivalente en calida y precio.
Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de
estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,35 h Oficial 1ª instalador 16,57 5,80
MOOI.1d 0,70 h Peón especializado instalador 16,06 11,24
PIFR10bb01 1,00 u Aspersor sectorial emergente 1,28 1,28
PIFR10bb08 1,00 u Tobera 8 VAN 0,79 0,79
PIFR10bb02 1,00 u Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º. 1,27 1,27
PIFR10bb03 1,00 u TE reductora P/PE plasson 25x20x25. 2,27 2,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 22,65 0,23
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 22,88 0,69

Precio Total por ud...................................................................................… 23,57

Son veintitres euros con cincuenta y siete céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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UIFR.5a01 ud Boca de riego con volante, con las siguientes características:
- Conexión de entrada DN25, PN16, H.
- Arqueta y tapa de fundición dúctil B125 para instalación en zonas verdes, con recubrimiento
epoxy RAL3020, mínimo 200 micras. (ROJO ).
- Cuerpo en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL5015, mínimo 200 micras.
- Eje: Acero inox AISI304.
- Obturador: Fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento EPDM.
- Tornillería: AISI304.
- Tapa antibandálica con apertura 180º.
- Cerradura antivandálica de latón y resorte en acero Inox.
- Presión de trabajo: 16 Bars.
- Presión de prueba: 24 Bars.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la ejecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

MOOI.1a 0,30 h Oficial 1ª instalador 16,57 4,97
MOOI.1d 0,60 h Peón especializado instalador 16,06 9,64
PIFR15a 1,00 u Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro

nominal 1", NTE/IEB-3. 14,22 14,22
% 1,00 % Medios Auxiliares 28,83 0,29
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 29,12 0,87

Precio Total por ud...................................................................................… 29,99

Son veintinueve euros con noventa y nueve céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8: Saneamiento (LA05)

ADE010 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo tipo de suelos,
con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda
manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a
pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y
descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como exteriores, p.p. de medios
auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

MOOA.1d 0,15 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,21
MMMT.1bc 0,40 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 10,94

mq12bau03… 0,01 h Bomba autoaspirante eléctrica de agua 2,01 0,02
ADE010cxc 0,10 m2 Entibación cuajada en zanja mediante planchas metálicas, codales y

correas, incluso medios auxiliares y posterior desentibado. 12,69 1,27
% 1,00 % Medios Auxiliares 14,44 0,14
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 14,58 0,44

Precio Total por m³...................................................................................… 15,02

Son quince euros con dos céntimos
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UCMP.2cc m3 Excavación de pozos y arquetas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo tipo de
suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. i/ayuda manual en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si
fueran necesarios, transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de
bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de
agua); extracción, cargas y descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio como
exteriores, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.

MOOA.1d 0,02 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,29
MMMT.1bc 0,40 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 10,94

MMTG.1a 0,10 H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 1,49
ADE010cxc 0,15 m2 Entibación cuajada en zanja mediante planchas metálicas, codales y

correas, incluso medios auxiliares y posterior desentibado. 12,69 1,90
% 1,00 % Medios Auxiliares 14,62 0,15
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 14,77 0,44

Precio Total por m3..................................................................................… 15,21

Son quince euros con veintiun céntimos

ECMR10cbm3 Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1d 0,10 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,47
MMMT12ba 0,10 h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y

93 kg de peso. 3,78 0,38
MMMT.1bc 0,10 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 2,73

PBRA.1abba 1,20 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de machaqueo, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 1,23 1,48

% 2,00 % Medios Auxiliares 6,06 0,12
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,18 0,19

Precio Total por m3..................................................................................… 6,37

Son seis euros con treinta y siete céntimos
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UCMZ10aakm3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón, realizado en tongadas de 30 cm de
espesor, con tierras propias. Incluso regado de las mismas.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1d 0,10 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,47
MMTP.1baaa 0,10 h Dumper a gasóleo de capacidad colmada 1 m3 y carga útil 1500 Kg,

de 12.5 CV y descarga frontal hidráulica. 4,00 0,40
MMMT10bb 0,10 h Pisón vibrante a gasolina de 3 CV con placa base de 33x28 cm y 65 kg

de peso. 2,42 0,24
MMTG.4a 0,02 h Camión cisterna 32,75 0,66
% 1,00 % Medios Auxiliares 2,77 0,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 2,80 0,08

Precio Total por m3..................................................................................… 2,88

Son dos euros con ochenta y ocho céntimos

UCSD.2a m Drenaje de grava asentada en zanja de 30 cm de anchura y 60 cm de profundidad media a base
de capa de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm,
compactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20
cm de espesor de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas
del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

PBRG.3aba 0,29 t Grava silícea  de granulometría 20-40 mm, a pie de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm lleno. 8,25 2,39

PBRT.4a 0,14 m3 Tierra de préstamo sobre camión, i/transporte de 30 km con camión de
14 tm lleno. 3,28 0,46

MMMT12ba 0,08 h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y
93 kg de peso. 3,78 0,30

MOOA.1a 0,12 h Oficial 1ª construcción. 15,77 1,89
MOOA.1d 0,12 h Peón ordinario construcción. 14,70 1,76
% 1,00 % Medios Auxiliares 6,80 0,07
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 6,87 0,21

Precio Total por m....................................................................................… 7,08

Son siete euros con ocho céntimos
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U08TA010 m Suministro y colocación de cinta de señalizacion de tuberias.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

P19TAW040 0,05 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20 4,22 0,21
MOOA.1d 0,02 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,29
% 1,00 % Medios Auxiliares 0,50 0,01
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 0,51 0,02

Precio Total por m....................................................................................… 0,53

Son cincuenta y tres céntimos

UISA.5ad m Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas residuales, de diámetro exterior
90 mm, unión por encolado, de 3.20 mm de espesor, según UNE-EN1329-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja
según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1ad 1,00 m Tubo de PVC gris para aguas residuales, de diámetro exterior 90 mm,
unión por encolado, de 3.20 mm de espesor, según UNE-EN1329-1,
capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado
AENOR. 6,89 6,89

PBRA.1abab 0,10 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,32

MOOA.1a 0,75 h Oficial 1ª construcción. 15,77 11,83
MOOA.1c 0,75 h Peón especializado construcción. 14,97 11,23
% 2,00 % Medios Auxiliares 30,27 0,61
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 30,88 0,93

Precio Total por m....................................................................................… 31,81

Son treinta y un euros con ochenta y un céntimos

UISA.5be m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior
110 mm, unión por junta elástica, de 3.20 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de
resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en
zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1be 1,00 m Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior 110
mm, unión por junta elástica, de 3.20 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR. 6,31 6,31

PBRA.1abab 0,11 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,35

MOOA.1a 0,80 h Oficial 1ª construcción. 15,77 12,62
MOOA.1c 0,80 h Peón especializado construcción. 14,97 11,98
% 2,00 % Medios Auxiliares 31,26 0,63
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 31,89 0,96

Precio Total por m....................................................................................… 32,85

Son treinta y dos euros con ochenta y cinco céntimos
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UISA.5bg m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior
160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja
según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1bg 1,00 m Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior 160
mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR. 17,85 17,85

PBRA.1abab 0,12 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,38

MOOA.1a 0,95 h Oficial 1ª construcción. 15,77 14,98
MOOA.1c 0,95 h Peón especializado construcción. 14,97 14,22
% 2,00 % Medios Auxiliares 47,43 0,95
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 48,38 1,45

Precio Total por m....................................................................................… 49,83

Son cuarenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos

UISA.5bh m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior
200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de
resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en
zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1bh 1,00 m Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior 200
mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR. 27,58 27,58

PBRA.1abab 0,12 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,38

MOOA.1a 0,12 h Oficial 1ª construcción. 15,77 1,89
MOOA.1c 0,12 h Peón especializado construcción. 14,97 1,80
% 2,00 % Medios Auxiliares 31,65 0,63
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 32,28 0,97

Precio Total por m....................................................................................… 33,25

Son treinta y tres euros con veinticinco céntimos

UISA.5bi m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior
250 mm, unión por junta elástica, de 6.20 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de
resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en
zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1bi 1,00 m Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior 250
mm, unión por junta elástica, de 6.20 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR. 42,77 42,77

PBRA.1abab 0,13 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,41

MOOA.1a 0,15 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,37
MOOA.1c 0,15 h Peón especializado construcción. 14,97 2,25
% 2,00 % Medios Auxiliares 47,80 0,96
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 48,76 1,46

Precio Total por m....................................................................................… 50,22

Son cincuenta euros con veintidos céntimos
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UISA.5bj m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior
315 mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de
resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en
zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1bj 1,00 m Tubo de PVC teja para aguas residuales, de diámetro exterior 315
mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR. 68,43 68,43

PBRA.1abab 0,14 t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,17 0,44

MOOA.1a 0,20 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,15
MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
% 2,00 % Medios Auxiliares 75,01 1,50
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 76,51 2,30

Precio Total por m....................................................................................… 78,81

Son setenta y ocho euros con ochenta y un céntimos

UCSD.3jb m Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared, de 160 mm de diámetro envuelto en
geotextil relleno de grava, en zanja de 60 cm de profundidad, rellena con grava filtrante hasta una
altura de 25 cm por encima del tubo y canto rodado presupuestado aparte, s/NTE/ASD-7.

Incluso preparación cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones,
así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la
superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

PASD.1jb 1,10 m Dren de PVC corrugado, doble pared, de 160 mm de diámetro y con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones y
accesorios. 6,26 6,89

PBRG.3aba 0,45 t Grava silícea  de granulometría 20-40 mm, a pie de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm lleno. 8,25 3,71

MOOA.1a 0,15 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,37
MOOA.1d 0,15 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,21
ENIW.3x 1,10 m2 Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y polietileno

de 150g/m² tipo Terram 1000. 1,59 1,75
% 2,00 % Medios Auxiliares 16,93 0,34
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 17,27 0,52

Precio Total por m....................................................................................… 17,79

Son diecisiete euros con setenta y nueve céntimos
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R150G10Rm Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA R150G30R o equivalente de
dimensiones de ancho exterior 186mm, ancho interior 150 mm y altura externa 320mm, con
pendiente incorporada de 0,5% y sin pendiente, con altura exterior variable, sección en V con
efecto autolimpiable de 350cm2 de sección hidráulica, perfiles de acero galvanizado para
protección lateral e incorporación de rejilla y rejilla ranurada oculta de 181 mm de ancho y abertura
de 9,8 mm H150 modelo GRL150RODH150, con clase de carga D-400, según la NORMA
EN-1433. i/ p.p. de solera y arriñonamiento con hormigón HA-25/B/20/IIa armado con barras de
acero corrugado B500S en una cuantía de 10kg/m3, incluso mortero epoxi para sellado de juntas,
colocación y pruebas de funcionamiento, totalmente instalado.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

R150G30R1 1,10 m Canal y rejilla ranurada 68,95 75,85
PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

E05HSM01x 0,20 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 15,60

E04AB020 8,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 7,44

TCCS.1X 1,00 m Sellado de juntas con masilla de poliuretano, medios auxiliares y
limpieza. 1,75 1,75

MOOA.1a 0,15 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,37
MOOA.1d 0,15 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,21
% 2,00 % Medios Auxiliares 105,60 2,11
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 107,71 3,23

Precio Total por m....................................................................................… 110,94

Son ciento diez euros con noventa y cuatro céntimos

EISS91aaau Suministro y colocación de Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA, sistema
MultiV+, modelo AR150G o equivalente, ancho interno 150 mm, con Perfil galvanizado para
protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

PISS96SA 1,00 u Arqueta AR150G 59,65 59,65
PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38
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E05HSM01x 0,10 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 7,80

E04AB020 4,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 3,72

TCCS.1X 0,50 m Sellado de juntas con masilla de poliuretano, medios auxiliares y
limpieza. 1,75 0,88

MOOA.1a 0,20 h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,15
MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
% 2,00 % Medios Auxiliares 78,57 1,57
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 80,14 2,40

Precio Total por u.....................................................................................… 82,54

Son ochenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos

ULMATAPAu Suministro e instalación  de rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo ULMA
GLR150ODMAH150 o similar de longitud 0,50mlm, con clase de carga D-400, segun Norma
EN-1433. Para registro y limpieza de canales ocultos.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

TAPA 1,00 u Tapa registrable GLR150ODMAH15 61,58 61,58
MOOA.1a 0,18 h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,84
MOOA.1d 0,18 h Peón ordinario construcción. 14,70 2,65
% 2,00 % Medios Auxiliares 67,07 1,34
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 68,41 2,05

Precio Total por u.....................................................................................… 70,46

Son setenta euros con cuarenta y seis céntimos

EISS90aaau Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de profundidad; para enterrar en
zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20

PISS95ab 1,00 u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore60x60x60. 19,02 19,02

PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

PBPC.2aab 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 1,95

MOOA.1a 0,97 h Oficial 1ª construcción. 15,77 15,30
MOOA.1c 0,97 h Peón especializado construcción. 14,97 14,52
% 2,00 % Medios Auxiliares 51,17 1,02
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 52,19 1,57

Precio Total por u.....................................................................................… 53,76

Son cincuenta y tres euros con setenta y seis céntimos
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EISS90aahu Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 50x50 cm y 50 cm de profundidad; para enterrar en
zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20

PISS95abSA 1,00 u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
40x40x40. 19,02 19,02

PBPM.1eacb 0,02 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,77

PBPC.2aab 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 1,95

MOOA.1a 1,23 h Oficial 1ª construcción. 15,77 19,40
MOOA.1c 1,23 h Peón especializado construcción. 14,97 18,41
% 2,00 % Medios Auxiliares 59,55 1,19
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 60,74 1,82

Precio Total por u.....................................................................................… 62,56

Son sesenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos

EISS90aabu Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 60x60 cm y 60 cm de profundidad; para enterrar en
zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20

PISS95abS… 1,00 u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore60x60x60. 19,02 19,02

PISS95caSA 1,00 u Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 60x60x20 10,50 10,50

PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

PBPC.2aab 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 1,95

MOOA.1a 1,29 h Oficial 1ª construcción. 15,77 20,34
MOOA.1c 1,29 h Peón especializado construcción. 14,97 19,31
% 2,00 % Medios Auxiliares 71,50 1,43
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 72,93 2,19

Precio Total por u.....................................................................................… 75,12

Son setenta y cinco euros con doce céntimos
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EISS90aacu Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 80x80 cm y 80 cm de profundidad; para enterrar en
zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20.

PISS95abB… 1,00 u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore80x80x40 19,02 19,02

PISS95cbB… 1,00 u Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 80x80x40 15,90 15,90

PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

PBPC.2aab 0,03 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 1,95

MOOA.1a 1,62 h Oficial 1ª construcción. 15,77 25,55
MOOA.1c 1,62 h Peón especializado construcción. 14,97 24,25
% 2,00 % Medios Auxiliares 87,05 1,74
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 88,79 2,66

Precio Total por u.....................................................................................… 91,45

Son noventa y un euros con cuarenta y cinco céntimos

TAPA40 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 40x40 cm. Fabricada en polipropileno copolímero
con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN.
En color a definir por la D.F.

PISA93bc 1,00 u Tapa y marco polipropileno 40x40 56,67 56,67
MOOA.1a 0,03 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,47
MOOA.1c 0,02 h Peón especializado construcción. 14,97 0,30
% 4,00 % Medios Auxiliares 57,44 2,30
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 59,74 1,79

Precio Total por u.....................................................................................… 61,53

Son sesenta y un euros con cincuenta y tres céntimos

TAPA50 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 50x50 cm. Fabricada en polipropileno copolímero
con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN.
En color a definir por la D.F.

PISA93bc50 1,00 u Tapa y marco polipropileno 50x50 62,35 62,35
MOOA.1a 0,03 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,47
MOOA.1c 0,02 h Peón especializado construcción. 14,97 0,30
% 4,00 % Medios Auxiliares 63,12 2,52
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 65,64 1,97

Precio Total por u.....................................................................................… 67,61

Son sesenta y siete euros con sesenta y un céntimos
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TAPA60 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 60x60 cm. Fabricada en polipropileno copolímero
con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN.
En color a definir por la D.F.

PISA93bc60 1,00 u Tapa y marco polipropileno 60x60 65,46 65,46
MOOA.1a 0,03 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,47
MOOA.1c 0,02 h Peón especializado construcción. 14,97 0,30
% 4,00 % Medios Auxiliares 66,23 2,65
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 68,88 2,07

Precio Total por u.....................................................................................… 70,95

Son setenta euros con noventa y cinco céntimos

TAPA80 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 80x80 cm. Fabricada en polipropileno copolímero
con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN.
En color a definir por la D.F.

PISA93bc80 1,00 u Tapa y marco polipropileno 80x80 73,65 73,65
MOOA.1a 0,03 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,47
MOOA.1c 0,02 h Peón especializado construcción. 14,97 0,30
% 4,00 % Medios Auxiliares 74,42 2,98
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 77,40 2,32

Precio Total por u.....................................................................................… 79,72

Son setenta y nueve euros con setenta y dos céntimos

UISA20acbu Pozo de registro circular concéntrico, 100x80x50 cm y 100 cm de profundidad, realizado con aros
de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento M-15,
bruñido, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fundido
sobre hormigón HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.

PISA41ac 1,00 u Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de
dimensiones 100x60x50 cm. 39,07 39,07

PISA42c 1,00 u Aro de hormigón prefabricado de dimensiones 100x50 cm. 34,99 34,99
PISA90a 8,00 u Pate de acero galvanizado, diámetro 16 mm, NTE/ISA-3. 0,13 1,04
PISA91a 1,00 u Tapa circular reforzada de fundición, 60, NTE/ISA-6 con orificios para

apertura, i/marco de fundición. 79,24 79,24
PBPC.2aab 0,24 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 15,60

PBPM.1bacb 0,01 m3 Mortero M-15 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra
con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 53,11 0,53

MOOA.1a 3,15 h Oficial 1ª construcción. 15,77 49,68
MOOA.1c 3,15 h Peón especializado construcción. 14,97 47,16
% 2,00 % Medios Auxiliares 267,31 5,35
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 272,66 8,18

Precio Total por u.....................................................................................… 280,84

Son doscientos ochenta euros con ochenta y cuatro céntimos
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EISS90aab3ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para enterrar en zanja,
según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 60 x 60 cm.
- Profundidad: 90 cm.
- Construida en:
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO 1083, conforme a la
clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995), fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco
cuadrado de 650x650 mm PNL 50.50.5, según ISS-51, con tapa provista de un pasador central
para levantarla de 600x600 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la ejecución de la
partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar
de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

MOOI.1a 2,10 h Oficial 1ª instalador 16,57 34,80
MOOI.1d 2,10 h Peón especializado instalador 16,06 33,73
UCMZ.1aa1 0,64 m3 Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo,

por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo.
Incluso primera compactación por medios mecánicos. 3,11 1,99

UCMZ.2ba1 0,15 m3 Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con
material tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de
espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado. 1,21 0,18

PBPC.2aab 0,04 m3 Hormigón HM-20 elaborado en central de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia máxima
de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo máximo de
descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 2,60

P03AC200 0,25 kg Acero corrugado B 500 S 0,55 0,14
PBUW.7e1 2,50 m Alambre de acero recocido del n° 13, de 2 mm de diámetro. 0,22 0,55
PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

PISS95ab3 1,00 ud Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
60x60x60. 70,01 70,01

PISS95ab31 1,00 ud Suplemento para arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 60x60x30. 18,93 18,93

PISS95ec3 1,00 ud Marco y tapa de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
60x60. 68,01 68,01

PIFI30j 1,00 u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón, diámetro
nominal 4", presión máxima 16 bar, para una temperatura máxima de
130ºC. 111,05 111,05

% 1,00 % Medios Auxiliares 342,37 3,42
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 345,79 10,37

Precio Total por ud...................................................................................… 356,16

Son trescientos cincuenta y seis euros con dieciseis céntimos
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9: Mobiliario Urbano (LA05)

Subcapítulo 9.1: Fuente Hormigón

SHAH001 m2 Solera de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central hidrofugado con Sika WT
200cl dosificado al 2% del peso del cemento o equivalente, con acabado fratasado y remolinado o
pulido, armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de
5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de 0,6
KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño
máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco,
incluso armado con una cuantía de 2 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en refuerzos
puntuales según planos de detalle, extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2.
Perfil hidroexpansivo. Realizado segun normas nte, ehe y cte.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo LEAKMASTER y MAXJOINT
ELASTIC o equivalente en calidades según indicación en planos. Puesta en obra, nivelado,
vibrado y fratasado mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte,
cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los
elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 0,26 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 32,53

MOOA.1c 0,05 h Peón especializado construcción. 14,97 0,75
FVAC.001 1,30 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o

equivalente 4,05 5,27
FVAC.002 0,16 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 0,65
PIOX.002 1,43 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 7,01
HSK001 1,56 kg Aditivo impermeabilizante SIKA WT200P o equivalente 3,00 4,68
E04AB020 2,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en

obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 1,86
LPN.01a 1,10 m2 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 150 gr/m2, color

negro, suministrada en rollos de 3 ó 6 m de ancho. 1,45 1,60
UEJJ15b 0,17 m2 Relleno de junta con plancha de poliestireno expandido de 40 mm de

espesor, colocada con adhesivo. 5,51 0,94
TCCS.1X 0,15 m Sellado de juntas con masilla de poliuretano, medios auxiliares y

limpieza. 1,75 0,26
TCCS.1y 0,15 m Suministro y colocaciónd de perfil hidroexpansivo. 2,14 0,32
EEEM12b 0,10 ml Encofrado de madera en borde, considerando 6 posturas,

i/desencofrado, según EHE. 4,84 0,48
% 1,00 % Medios Auxiliares 56,35 0,56
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 56,91 1,71

Precio Total por m2..................................................................................… 58,62

Son cincuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos
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MHA2530 m3 Muretes de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central hidrofugado con Sika WT
200cl dosificado al 2% del peso del cemento o equivalente, con acabado fratasado y remolinado o
pulido, armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de
5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de 0,6
KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño
máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco,
incluso armado con una cuantía de 4 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S, i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, elaboración, ferrallado, transportado, colocación de cordón
hidroexpansivo, puesta en obra, vibrado y desencofrado. Quedan incluidos en el precio el
replanteo y nivelación, colocación de anclajes perfectamente nivelados, etc. Juntas de
estanqueidad, juntas de hormigonado, Realizado segun normas nte, ehe y cte. Medido el volumen
teórico sobre planos, quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los diferentes elementos el espacio entre el volumen teórico y real si hubiera
diferencia.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo LEAKMASTER y MAXJOINT
ELASTIC o equivalente en calidades según indicación en planos. Puesta en obra, nivelado,
vibrado y fratasado mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte,
cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los
elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 1,10 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 137,64

E04AB020 4,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 3,72

EEET.2px 8,00 m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico,
acabado visto, según EHE.i/ p.p. de puntales, berenjenos,
desencofrante, alambre y pequeño material. 13,53 108,24

TCCS.1y 4,00 m Suministro y colocaciónd de perfil hidroexpansivo. 2,14 8,56
MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
FVAC.001 5,50 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o

equivalente 4,05 22,28
FVAC.002 0,66 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 2,67
HSK001 6,60 kg Aditivo impermeabilizante SIKA WT200P o equivalente 3,00 19,80
% 2,00 % Medios Auxiliares 304,41 6,09
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 310,50 9,32

Precio Total por m3..................................................................................… 319,82

Son trescientos diecinueve euros con ochenta y dos céntimos
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BHBH001 ml Formación de vaso de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central hidrofugado con
Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o equivalente, con acabado fratasado y
remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una
dosificación de 5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en masa con pigmentos
inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al 3% sobre peso de cemento, o
equivalente, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante prefabricación en taller y
posterior colocación en obra, i/encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras,
extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo LEAKMASTER y MAXJOINT
ELASTIC o equivalente en calidades según indicación en planos. Puesta en obra, nivelado,
vibrado y fratasado mediante extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte,
cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los
elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 0,45 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 56,31

EEET.2px 2,40 m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico,
acabado visto, según EHE.i/ p.p. de puntales, berenjenos,
desencofrante, alambre y pequeño material. 13,53 32,47

MOOA.1c 0,25 h Peón especializado construcción. 14,97 3,74
FVAC.001 1,13 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o

equivalente 4,05 4,58
FVAC.002 0,27 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 1,09
PIOX.002 4,05 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 19,85
HSK001 2,70 kg Aditivo impermeabilizante SIKA WT200P o equivalente 3,00 8,10
% 1,00 % Medios Auxiliares 126,14 1,26
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 127,40 3,82

Precio Total por ml...................................................................................… 131,22

Son ciento treinta y un euros con veintidos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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NIA021 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muros de hormigón o elementos
prefabricados de hormigón, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente
Maxseal Flex "DRIZORO" o equivalente en calidades, color blanco, textura lisa, a base de resinas
sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática positiva de
9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el
soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. Sin incluir la resolución
de esquinas y encuentros, anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido.
Secado. Extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y
limpieza final. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

MOOA.1a 0,10 h Oficial 1ª construcción. 15,77 1,58
MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
mt09lid020i 3,00 kg Mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente Maxseal

Flex "DRIZORO", color blanco, textura lisa, a base de resinas
sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a
presión hidrostática positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa
de 3 bar, según UNE-EN 1504-2. 4,14 12,42

% 2,00 % Medios Auxiliares 15,50 0,31
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 15,81 0,47

Precio Total por m²...................................................................................… 16,28

Son dieciseis euros con veintiocho céntimos

RTR001 ud Suministro e instalación de tapa de registro de acero galvanizado rellenable ranurada de
dimensiones 50x15 cm, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433, con perfil de
protección lateral liso de acero galvanizado de espesor 2+2 mm, con sisitema de fijación rapida
sin tornillos de dimensiones de altura 59 cm ancho exterior 18,6 cm y longitud 50cm con salidas
de diametro 110, 160 y 200 mm, según normativa Norma EN 1433.i/ anclajes y comprovación de
desague.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida. Medida la superficie
según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,50 h Peón especializado construcción. 14,97 7,49
MOOA.1a 0,50 h Oficial 1ª construcción. 15,77 7,89
PBPM.1eacb 0,01 m3 Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra

con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1,
suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm
lavada. 38,40 0,38

TRR001 1,00 ud Tapa registro en acero galvanizado ranurada y rellenable según
descripción de partida. 132,00 132,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 147,76 1,48
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 149,24 4,48

Precio Total por ud...................................................................................… 153,72

Son ciento cincuenta y tres euros con setenta y dos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 94



BHB001 ml Banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado fratasado y remolinado o
pulido,  armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de
2,5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro,
tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en color blanco,
ejecutados in situ o con moldes mediante prefabricación en taller y posterior colocación en obra,
incluso suministro e instalación de carril de aluminio continuo con tapa de policarbonato
transparente empotrado en banco de hormigon para alojar luminaria, cableado y fuente de
alimentación, presupuestadas aparte, caja estanca en parte posterior embebida y tapada con
pieza de hormigon blanco, encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras,
extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 0,28 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 35,04

MOOA.1c 0,10 h Peón especializado construcción. 14,97 1,50
FVAC.001 0,70 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o

equivalente 4,05 2,84
FVAC.002 0,17 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 0,69
PIOX.002 2,52 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 12,35
CEIL001 1,00 ml Perfil de aluminio continuo con tapa de policarbonato transparente 9,00 9,00
EEET.2px 2,00 m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico,

acabado visto, según EHE.i/ p.p. de puntales, berenjenos,
desencofrante, alambre y pequeño material. 13,53 27,06

EEEM12b 1,10 ml Encofrado de madera en borde, considerando 6 posturas,
i/desencofrado, según EHE. 4,84 5,32

% 3,00 % Medios Auxiliares 93,80 2,81
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 96,61 2,90

Precio Total por ml...................................................................................… 99,51

Son noventa y nueve euros con cincuenta y un céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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SHAF002 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor armado con barras de acero corrugado
B500S en una cuantía de 5kg/, extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de
juntas de dilatación y retracción según proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01x 0,20 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 15,60

EEEM12b 2,50 ml Encofrado de madera en borde, considerando 6 posturas,
i/desencofrado, según EHE. 4,84 12,10

E04AB020 10,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 9,30

% 2,00 % Medios Auxiliares 37,00 0,74
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 37,74 1,13

Precio Total por m2..................................................................................… 38,87

Son treinta y ocho euros con ochenta y siete céntimos

BHB002 m3 Piezas especiales banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado fratasado
y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una
dosificación de 2,5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una
dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED
de EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en color blanco,
ejecutados in situ o con moldes mediante prefabricación en taller y posterior colocación en obra
sobre solera de hormigón armado HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP
67/36, o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso cajeados y trabajos necesarios para
el alojamiento de la iluminación prevista  i/encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras,
vertido, fibras, extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción
según proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
E05HSM01y 1,10 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color

blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 137,64

FVAC.001 2,50 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o
equivalente 4,05 10,13

FVAC.002 0,60 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 2,43
PIOX.002 9,00 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 44,10
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EEET.2px 10,60 m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico,
acabado visto, según EHE.i/ p.p. de puntales, berenjenos,
desencofrante, alambre y pequeño material. 13,53 143,42

% 3,00 % Medios Auxiliares 340,71 10,22
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 350,93 10,53

Precio Total por m3..................................................................................… 361,46

Son trescientos sesenta y un euros con cuarenta y seis céntimos

HL150 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150, de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado en central, transportado y puesto obra, vertido desde
una altura menor a medio metro. Incluso limpieza de fondos, extendido, vibrado, regleado y
curado, p.p de fluidificante si fuese necesario (previa aprobación por parte de la Dirección
Facultativa), agotamiento de agua con bomba específica para cada caso (incluidas éstas). Con
todos los elementos y medios auxiliares necesarios para una correcta y completa ejecución.
Realizado según normas NTE, EHE y CTE. Medido el volumen teórico, esto es, la superficie por la
profundidad de proyecto, quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los pozos el espacio entre el volumen teórico y real si hubiera diferencia.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 0,44 h Oficial 1ª construcción. 15,77 6,94
MOOA.1c 0,50 h Peón especializado construcción. 14,97 7,49
HL15.1a 1,00 m3 Hormigón HL-150, de consistencia blanda, con árido de machaqueo de

tamaño máximo 40 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo Portland CEM
II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1. 48,29 48,29

mq12bau03… 0,01 h Bomba autoaspirante eléctrica de agua 2,01 0,02
MMMH.9m 1,00 m3 Costo por bombeo de un metro cúbico de hormigón, en condiciones de

rendimiento superior a 25 m3/h. 3,55 3,55
% 2,00 % Medios Auxiliares 66,29 1,33
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 67,62 2,03

Precio Total por m3..................................................................................… 69,65

Son sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos
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GHB001 ml Graderío de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado fratasado y remolinado o
pulido, armado con acero corrugado B500S en una cuantía de 150kg/m3 y fibras Anticrack HD12
de OWENS CORNING o equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según
planos de detalle, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20
mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS o equivalente,
dosificado al 3% sobre peso de cemento, en color blanco, incluso aligeramiento interior con
bloques de poliestireno expandido, cajeados y trabajos necesarios para el alojamiento de la
iluminación prevista i/encofrado metálico con tablero fenólico, vertido, fibras, extendido, vibrado,
curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

E05HSM01y 1,90 m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color
blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado
en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE. 125,13 237,75

E04AB020 150,00 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE. 0,93 139,50

EEET.2px 6,00 m2 Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico,
acabado visto, según EHE.i/ p.p. de puntales, berenjenos,
desencofrante, alambre y pequeño material. 13,53 81,18

MOOA.1c 0,20 h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
FVAC.002 1,14 kg Fibra de vidrio HD12 de OWENS CORNING, o equivalente 4,05 4,62
PIOX.002 17,10 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco OXINED de

EUROPIGMENTS o equivalentes 4,90 83,79
BPE001 0,30 m3 Bloque poliestireno expandido 20,00 6,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 555,83 11,12
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 566,95 17,01

Precio Total por ml...................................................................................… 583,96

Son quinientos ochenta y tres euros con noventa y seis céntimos

CEE005 m2 Impermeabilización vertical de muros de cimentación en su cara externa constituida por:
- Sellado de espadines de encofrado con tapón y masilla Sikaflex-11 FC+
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2,
Esterdan 30 P elastómero, totalmente adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o equivalente unida por
termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de
PVC clavado al paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.
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MOOA.1a 0,05 h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,79
MOOA.1d 0,05 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,74
PIMPRIDAN 0,80 kg Imprim. asfaltica Impridan-100 1,42 1,14
PLASSBS1… 1,10 m2 Lámina SBS 160 Esterdan 30 P 3,18 3,50
PDANODH… 1,00 m2 Lámina drenante Danodren H15 plus 1,64 1,64
PSIKAFLE… 0,35 m Cordón sellado Sikaflex-11 Fc+ 0,17 0,06
% 2,00 % Medios Auxiliares 7,87 0,16
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 8,03 0,24

Precio Total por m2..................................................................................… 8,27

Son ocho euros con veintisiete céntimos

PPLH001 ud Suministro y colocación de papelera modelo Net Bin de Escofet o equivalente, de hormigón
armado en color negro, con acabado decapada e hidrofugada, compuesta por cuerpo
troncocónico de 45 cm. de diámetro y 40 l. de capacidad, 81 cm. de altura sobre rasante, anclada
mediante 3 anclajes a dado de hormigón armado HA25/20/B/IIa con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK
HP 67/36, o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso retacado con mortero
expansivo.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,75 h Peón especializado construcción. 14,97 11,23
MMTG.3a 0,10 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 2,59

PNEF001 1,00 ud Papelera hormigón 268,80 268,80
E05HSM01x 0,05 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso

vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 3,90

FVAC.001 0,25 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o
equivalente 4,05 1,01

% 1,00 % Medios Auxiliares 287,53 2,88
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 290,41 8,71

Precio Total por ud...................................................................................… 299,12

Son doscientos noventa y nueve euros con doce céntimos
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PPLH002 ud Suministro y colocación de fuente modelo Play de Escofet o equivalente en calidades, de
polietileno LDPE texturizado en color a definir por la D.F., incluso pulsador temporizado cromado,
llave de paso y sifón empotrado en pavimento y anclada a cimentación compuesta por dado de
hormigón armado HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1c 0,75 h Peón especializado construcción. 14,97 11,23
MMTG.3a 0,10 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 2,59

PNEF002 1,00 ud Fuente Polietileno 520,80 520,80
E05HSM01x 0,06 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso

vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE. 77,99 4,68

FVAC.001 0,30 kg Fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 de OWENS CORNING, o
equivalente 4,05 1,22

% 1,00 % Medios Auxiliares 540,52 5,41
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 545,93 16,38

Precio Total por ud...................................................................................… 562,31

Son quinientos sesenta y dos euros con treinta y un céntimos

PPLH003 ud Suministro y colocación de banco modelo universe de Escoffet o equivalente en calidades, de
madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite traslúcido, anclado con tornillos a
banco existente de hormigón, incluso replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario
para su instalación completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 1,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 15,77
MOOA.1c 1,00 h Peón especializado construcción. 14,97 14,97
MMTG.3a 0,20 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 5,19

BUE001 1,00 ud Banco Universe 353,00 353,00
PQM001 1,00 ud Pequeño material 50,00 50,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 438,93 4,39
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 443,32 13,30

Precio Total por ud...................................................................................… 456,62

Son cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta y dos céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PPLH004 ud Suministro y colocación de silla modelo universe de Escoffet o equivalente en calidades, de
madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite traslúcido, anclado con tornillos a
banco existente de hormigón, incluso replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario
para su instalación completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOA.1a 1,00 h Oficial 1ª construcción. 15,77 15,77
MOOA.1c 1,00 h Peón especializado construcción. 14,97 14,97
MMTG.3a 0,20 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 5,19

BUE002 1,00 ud Silla Universe 260,00 260,00
PQM001 0,40 ud Pequeño material 50,00 20,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 315,93 3,16
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 319,09 9,57

Precio Total por ud...................................................................................… 328,66

Son trescientos veintiocho euros con sesenta y seis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10: Jardinería (LA05)

UJSC.5ac m2 Formación de cesped ornamental mediante tepes de césped sembrado con semilla calidad “sod”
con Ray Grass inglés en variedades élite de hoja fina y color verde esmeralda; completamente
exenta de semillas de malas hierbas y otras especies cultivadas (Niveles de germinación
superiores al 95%) compuesto por: 30% Lolium Perenne I, 25% Lolium perenne II, 25% Poa
Pratense I, 20% Poa Pratense II., en superficies 3000/10000 m2. Levantamiento de terreno con un
pase de motocultor; aplicación de abono a los 30 primeros cms mediante abonadora centrífuga,
incorporación con un pase de motocultor cruzado con el anterior, eliminación de piedras
superficiales y de todo tipo de desechos, así como los órganos vegetales de díficil
descomposición de un diámetro superior a 2 cm. mediante despedregadora, distribución de las
piezas a tresbolillo y relleno de juntas con arena lavada, pase de rodillo ligero de 1 Kg. por cm. de
generatriz, incluído riego y primera siega a 20-30 mm cortacesped de 92 cm hasta
entrega/recepción.Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1a 0,10 h Oficial jardinero 16,28 1,63
MOOJ.1c 0,10 h Auxiliar jardinero. 14,94 1,49
PVST.5a 1,00 m2 Tepes de césped sembrado con semilla calidad “sod” con Ray Grass

inglés en variedades élite de hoja fina y color verde esmeralda;
completamente exenta de semillas de malas hierbas y otras especies
cultivadas (Niveles de germinación superiores al 95%) compuesto por:
30% Lolium Perenne I, 25% Lolium perenne II, 25% Poa Pratense I,
20% Poa Pratense II. 3,95 3,95

PBRT59a 0,15 m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de
humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. 10,00 1,50

PVNM.2a 0,10 kg Abono organomineral complejo granulado de composición: 9-4-9. .
Formula diseñada para su empleo en la fertilización de presiembra y
cobertera de cesped. Suministrado en envase de 25 Kgs. 0,40 0,04

PVNP.5a 0,05 m3 Mantillo vegetal en el que predomina la corteza de pino compostada,
con un porcentaje muy elevado de materia orgánica estable. 22,84 1,14

PBAA.1a 0,20 m3 Agua. 1,00 0,20
MMMM15a 0,05 h Rodillo doble. 4,66 0,23
MMMR.9b 0,05 h Motocultor de 20-28 CV de potencia. 2,13 0,11
% 1,00 % Medios Auxiliares 10,29 0,10
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 10,39 0,31

Precio Total por m2..................................................................................… 10,70

Son diez euros con setenta céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PAPQ.001 ud Plantación de árbol, suministrado con cepellón, en hoyo de 100x100x80 cm realizado con medios
mecánicos en terreno arenoso,incluso:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de geotextil de 125gr/m²
relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de material organica , pH
7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de espesor extendido
sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo circulo perimetral a
una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Tutor vertical tanalizado en autoclave.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1a 0,50 h Oficial jardinero 16,28 8,14
MOOJ.1c 0,80 h Auxiliar jardinero. 14,94 11,95
MMMT.1bc 0,30 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 8,20

PASD.1ga 1,00 m Dren de PVC ranurado de 110 mm de diámetro . 2,31 2,31
PBRG.1aa 0,80 t Garbancillo silíceo triturado de granulometría 4-12 mm, lavado, a pie

de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,33 3,46
PBRG.2bba 0,15 t Canto rodado de color blanco de cantera de aluvión de granulometría

10-30 mm, lavado, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de
14 tm lleno. 61,37 9,21

PBRT59a 0,60 m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de
humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. 10,00 6,00

PBRG.4b 0,80 t Gravilla rodada de granulometría 12-25 mm, a pie de obra, i/transporte
de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,77 3,82

BAG001 1,00 ud Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando
circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente 15,00 15,00

PASG.1a 3,00 m2 Geotextil de poliéster de 100 g/m2. 0,62 1,86
TTMT.100 1,00 ud Tutor vertical tanalizado en autoclave. 5,00 5,00
% 2,00 % Medios Auxiliares 74,95 1,50
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 76,45 2,29

Precio Total por ud...................................................................................… 78,74

Son setenta y ocho euros con setenta y cuatro céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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SAPP001 u Suministro de Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1c 0,25 h Auxiliar jardinero. 14,94 3,74
MOOJ.1a 0,25 h Oficial jardinero 16,28 4,07
MMTG.3a 0,25 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 6,48

PVOF76ap 1,00 u Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado en
cepellón. 250,00 250,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 264,29 2,64
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 266,93 8,01

Precio Total por u.....................................................................................… 274,94

Son doscientos setenta y cuatro euros con noventa y cuatro céntimos

SAPP002 u Suministro de Quercus Rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1c 0,25 h Auxiliar jardinero. 14,94 3,74
MOOJ.1a 0,25 h Oficial jardinero 16,28 4,07
MMTG.3a 0,25 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 6,48

PVOF84jz 1,00 u Quercus rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón. 385,00 385,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 399,29 3,99
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 403,28 12,10

Precio Total por u.....................................................................................… 415,38

Son cuatrocientos quince euros con treinta y ocho céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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SAPP003 u Suministro de Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1c 0,25 h Auxiliar jardinero. 14,94 3,74
MOOJ.1a 0,25 h Oficial jardinero 16,28 4,07
MMTG.3a 0,25 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 6,48

PVOF84jzb 1,00 u Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón. 156,00 156,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 170,29 1,70
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 171,99 5,16

Precio Total por u.....................................................................................… 177,15

Son ciento setenta y siete euros con quince céntimos

SAPP004 u Suministro de Fraxinus Excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1c 0,25 h Auxiliar jardinero. 14,94 3,74
MOOJ.1a 0,25 h Oficial jardinero 16,28 4,07
MMTG.3a 0,25 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 6,48

PVOF84jzbb 1,00 u Fraxinus Excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado en cepellón. 148,00 148,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 162,29 1,62
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 163,91 4,92

Precio Total por u.....................................................................................… 168,83

Son ciento sesenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PAPQ.002 ud Trasplante de árbol de hasta 2.00m de perímetro, realizado con medios mecánicos, incluso
recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de geotextil de 125gr/m²
relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de material organica , pH
7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en geotextil de 110gr/m²
en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos
extremos rematados con tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de espesor extendido
sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo circulo perimetral  a
una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con estacas con tubo de
espuma de polietileno expandido perimetral para la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1a 0,70 h Oficial jardinero 16,28 11,40
MOOJ.1c 0,70 h Auxiliar jardinero. 14,94 10,46
MMMT.1bc 0,50 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 13,67

mq09trp010f 0,70 h Trasplantadora hidráulica 1.345,00 941,50
PBRG.1aa 1,00 t Garbancillo silíceo triturado de granulometría 4-12 mm, lavado, a pie

de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,33 4,33
PBRT59a 1,00 m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de

humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. 10,00 10,00
PBRG.4b 1,00 t Gravilla rodada de granulometría 12-25 mm, a pie de obra, i/transporte

de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,77 4,77
PASG.1a 5,00 m2 Geotextil de poliéster de 100 g/m2. 0,62 3,10
BAG001 1,00 ud Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando

circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente 15,00 15,00

PASD.1ca 3,00 m Dren de PVC ranurado de 50 mm de diámetro . 0,89 2,67
PASD.1ga 1,00 m Dren de PVC ranurado de 110 mm de diámetro . 2,31 2,31
ASA001 1,00 ud Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. 20,00 20,00
ACV001 1,00 ud Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion

con estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral
para la protección y señalización. 35,00 35,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 1.074,21 21,48
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 1.095,69 32,87

Precio Total por ud...................................................................................… 1.128,56

Son mil ciento veintiocho euros con cincuenta y seis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PAPQ.003 ud Trasplante de árbol entre 2,00 y 3,00m de perímetro, realizado con medios mecánicos, incluso
recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de geotextil de 125gr/m²
relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de material organica , pH
7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en geotextil de 110gr/m²
en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos
extremos rematados con tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de espesor extendido
sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm a una distancia aproximada de 30cm
del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con estacas  con tubo de
espuma de polietileno expandido perimetral para la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1a 1,00 h Oficial jardinero 16,28 16,28
MOOJ.1c 1,00 h Auxiliar jardinero. 14,94 14,94
MMMT.1bc 0,60 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 16,40

mq09trp010f 1,00 h Trasplantadora hidráulica 1.345,00 1.345,00
PBRG.1aa 1,30 t Garbancillo silíceo triturado de granulometría 4-12 mm, lavado, a pie

de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,33 5,63
PBRT59a 1,30 m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de

humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. 10,00 13,00
PBRG.4b 1,00 t Gravilla rodada de granulometría 12-25 mm, a pie de obra, i/transporte

de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,77 4,77
PASG.1a 7,00 m2 Geotextil de poliéster de 100 g/m2. 0,62 4,34
BAG001 1,00 ud Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando

circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente 15,00 15,00

PASD.1ca 3,00 m Dren de PVC ranurado de 50 mm de diámetro . 0,89 2,67
PASD.1ga 1,00 m Dren de PVC ranurado de 110 mm de diámetro . 2,31 2,31
ASA001 1,00 ud Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. 20,00 20,00
ACV001 1,00 ud Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion

con estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral
para la protección y señalización. 35,00 35,00

% 2,00 % Medios Auxiliares 1.495,34 29,91
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 1.525,25 45,76

Precio Total por ud...................................................................................… 1.571,01

Son mil quinientos setenta y un euros con un céntimo

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PAPQ.004 ud Trasplante de árbol mayor a 3,00m de perímetro, realizado con medios mecánicos, incluso recorte
y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de geotextil de 125gr/m²
relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de material organica , pH
7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en geotextil de 110gr/m²
en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos
extremos rematados con tapas de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de espesor extendido
sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo circulo perimetral  a
una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con estacas  con tubo de
espuma de polietileno expandido perimetral para la protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos, protección durante la obra,
todos los medios auxiliares necesarios y costes indirectos. Así como todos los materiales y
trabajos necesarios para ejecutar la partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

MOOJ.1a 5,00 h Oficial jardinero 16,28 81,40
MOOJ.1c 5,00 h Auxiliar jardinero. 14,94 74,70
MMMT.1bc 5,00 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 136,70

mq09trp010f 5,00 h Trasplantadora hidráulica 1.345,00 6.725,00
PBRG.1aa 2,50 t Garbancillo silíceo triturado de granulometría 4-12 mm, lavado, a pie

de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,33 10,83
PBRT59a 2,50 m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de

humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino triturada. 10,00 25,00
PBRG.4b 2,00 t Gravilla rodada de granulometría 12-25 mm, a pie de obra, i/transporte

de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,77 9,54
PASG.1a 20,00 m2 Geotextil de poliéster de 100 g/m2. 0,62 12,40
BAG001 5,00 ud Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando

circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente 15,00 75,00

PASD.1ca 15,00 m Dren de PVC ranurado de 50 mm de diámetro . 0,89 13,35
PASD.1ga 2,00 m Dren de PVC ranurado de 110 mm de diámetro . 2,31 4,62
ASA001 1,00 ud Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. 20,00 20,00
ACV001 1,00 ud Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion

con estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral
para la protección y señalización. 35,00 35,00

% 3,00 % Medios Auxiliares 7.223,54 216,71
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 7.440,25 223,21

Precio Total por ud...................................................................................… 7.663,46

Son siete mil seiscientos sesenta y tres euros con cuarenta y seis
céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11: Gestión de Residuos (LA05)

U20CV710 m3 Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea (madera, plástico, metales, papel, vidrio,
cerámicos, cartón...) desde su generación en la obra,  incluyendo carga y transporte a vertedero
específico o gestor de residuos autorizado, reciclado u otras formas de valorización o eliminación
en último caso. Se facilitará certificado de admisión de residuos en el vertedero, así como los
volumenes depositados. Se incluyen todos los trabajos nuevos a realizar hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

MOOA.1d 0,01 h Peón ordinario construcción. 14,70 0,15
MMMT.1bc 0,01 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación
entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y
consumos. 27,34 0,27

MMTG.3a 0,01 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica
de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 0,26

M07N610 1,00 m³. Canon de vertedero residuos naturaleza no pétrea. 4,00 4,00
% 1,00 % Medios Auxiliares 4,68 0,05
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 4,73 0,14

Precio Total por m3..................................................................................… 4,87

Son cuatro euros con ochenta y siete céntimos

U20VC610 m3 Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en vertederos o en actuaciones
autorizadas de restauración de espacios ambientalmente degradados, acondicionamiento o
relleno (restauración de canteras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.

M07N550 1,00 m³. Canon inertes vertedero/act. restauración. 1,58 1,58
MMTG.3a 0,01 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 0,26

% 1,00 % Medios Auxiliares 1,84 0,02
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 1,86 0,06

Precio Total por m3..................................................................................… 1,92

Son un euro con noventa y dos céntimos

U20PR950 kg Tratamiento de residuos potencialmente peligrosos en vertedero específico o mediante gestor de
residuos autorizado, reciclado u otras formas de valorización o eliminación en último caso,
incluyendo la carga y el transporte a vertedero hasta la distancia necesaria. Se facilitará certificado
de admisión de residuos en el vertedero, así como los volumenes depositados. Se incluyen todos
los trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

MOOA.1c 0,01 h Peón especializado construcción. 14,97 0,15
MMTG.3a 0,01 h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica hidráulica

de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en punta,
i/conductor y consumos. 25,93 0,26

P35BZ510 1,00 kg. Coste tratamiento de residuo peligroso. 0,15 0,15
P35BB600 0,01 ud. Sacas de 1.000 lt. 9,71 0,10
P35BB710 0,01 ud. Palet zona residuos. 6,84 0,07
% 1,00 % Medios Auxiliares 0,73 0,01
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 0,74 0,02
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Precio Total por kg...................................................................................… 0,76

Son setenta y seis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12: Control de Calidad (LA05)

CCI005 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para determinar la
resistividad del terreno, por jornada.

RSTT.1x 1,00 u Realización por parte de personal técnico de las pruebasnecesarias
para determinar la resistividad del terreno, por jornada. 90,00 90,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 90,00 0,90
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 90,90 2,73

Precio Total por ud...................................................................................… 93,63

Son noventa y tres euros con sesenta y tres céntimos

CC03.001 ud Tomas de muestras de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1:2009, incluyendo muestreo del
hormigón, medida del asiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2:2009, determinación
de la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido, fabricación y curado de
hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-2:2009/1M:2015, refrentado y rotura a compresión de 7 (2) y 28 (2) y 90 (1) días según
UNE-EN 12390-3:2009 y UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

PRC1PROB 1,00 ud Ensayo resist. a compresión, 4 probetas 49,21 49,21
PCCONOA 5,00 ud Ensayo ronsistencia cono Abrams 7,08 35,40
% 1,00 % Medios Auxiliares 84,61 0,85
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 85,46 2,56

Precio Total por ud...................................................................................… 88,02

Son ochenta y ocho euros con dos céntimos

CC03.002 ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras del
hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio de una muestra de acero, para
determinar la sección equivalente, la geometría superficial (corrugas o grafilas), la aptitud al
doblado - desdoblado, el límite elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el
alargamiento de rotura y ensayo a tracción, s/ UNE-EN 15630-1:2011.

PSEDMACER 1,00 ud Ens. Sección equiv / desviación de masa, aceros 3,02 3,02
PGSACER 1,00 ud Ens. Geometría superficial, aceros 17,59 17,59
PDDACER 1,00 ud Ens. Doblado-desdoblado, aceros 17,59 17,59
PPTACER 1,00 ud Límite elástico / módulo elasticidad / tensión de rotura, aceros 25,92 25,92
PARACER 1,00 ud Ens. Alargamiento de rotura, aceros 2,95 2,95
PTACER 1,00 ud Ens. Tracción, aceros 17,67 17,67
% 1,00 % Medios Auxiliares 84,74 0,85
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 85,59 2,57

Precio Total por ud...................................................................................… 88,16

Son ochenta y ocho euros con dieciseis céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total
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XTR01 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo procedente de la
excavación. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra tomada en obra: análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según
UNE 103103 y UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502;
contenido de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE
103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE
103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada
uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio.
Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

mt49stc010b 1,00 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 30,65 30,65
mt49sla080b 1,00 Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de

relleno o terraplenado, según UNE 103101. 30,10 30,10
mt49sla060 1,00 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y

plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 36,10 36,10
mt49sue020 1,00 Ud Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 92,50 92,50
mt49des020 1,00 Ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del

ensayo de densidad y humedad. 43,00 43,00
mt49sla075 1,00 Ud Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno,

según ASTM D6938. 15,00 15,00
mt49sla120 1,00 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica

de una muestra de suelo, según UNE 103204. 27,10 27,10
mt49sla115 1,00 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sales solubles de

una muestra de suelo, según UNE 103205. 30,00 30,00
mt49sin020a 1,00 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos

realizados por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o terraplenado. 172,79 172,79

% 1,00 % Medios Auxiliares 477,24 4,77
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 482,01 14,46

Precio Total por Ud...................................................................................… 496,47

Son cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y siete céntimos

XTR010 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra:
análisis granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE
103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido de materia
orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ":
densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso
desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio.
Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

mt49stc010b 1,00 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 30,65 30,65
mt49sla080b 1,00 Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de

relleno o terraplenado, según UNE 103101. 30,10 30,10
mt49sla060 1,00 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y

plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 36,10 36,10
mt49sue020 1,00 Ud Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 92,50 92,50
mt49des020 1,00 Ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del

ensayo de densidad y humedad. 43,00 43,00
mt49sla075 1,00 Ud Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno,

según ASTM D6938. 15,00 15,00

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2

nº ud Descripción Total

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 112



mt49sla120 1,00 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica
de una muestra de suelo, según UNE 103204. 27,10 27,10

mt49sla115 1,00 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sales solubles de
una muestra de suelo, según UNE 103205. 30,00 30,00

mt49sin020a 1,00 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos
realizados por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o terraplenado. 172,79 172,79

% 1,00 % Medios Auxiliares 477,24 4,77
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 482,01 14,46

Precio Total por Ud...................................................................................… 496,47

Son cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y siete céntimos

XTR010b ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra:
análisis granulométrico UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
equivalente de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2;
coeficiente de limpieza UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura UNE-EN
933-5; Proctor Modificado según UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad según
ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de
informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio.
Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

mt49stc010b 1,00 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 30,65 30,65
mt49sla080c 1,00 Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de

relleno o terraplenado, según UNE-EN 933-1. 30,10 30,10
mt49sla060 1,00 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y

plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 36,10 36,10
mt49sla180 1,00 Ud Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra de

suelo, UNE-EN 933-8. 33,00 33,00
mt49sla190 1,00 Ud Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los Ángeles de

una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2. 90,00 90,00
mt49sla200 1,00 Ud Ensayo para determinar el coeficiente de limpieza de una muestra de

suelo, UNE-EN 13043. 36,00 36,00
mt49sla210 1,00 Ud Ensayo para determinar el índice de lajas de una muestra de suelo,

UNE-EN 933-3. 48,00 48,00
mt49sla220 1,00 Ud Ensayo para determinar las caras de fractura de una muestra de suelo,

UNE-EN 933-5. 48,00 48,00
mt49sue020 1,00 Ud Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 92,50 92,50
mt49des020 1,00 Ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del

ensayo de densidad y humedad. 43,00 43,00
mt49sla075 1,00 Ud Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno,

según ASTM D6938. 15,00 15,00
mt49sue040 1,00 Ud Ensayo de placa de carga, según UNE 103808. 180,00 180,00
mt49sin020a 1,00 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos

realizados por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o terraplenado. 172,79 172,79

% 1,00 % Medios Auxiliares 855,14 8,55
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 863,69 25,91

Precio Total por Ud...................................................................................… 889,60

Son ochocientos ochenta y nueve euros con sesenta céntimos
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260602 ud Medición de la resistencia de toma a tierra, i/ informe de la prueba.

P260632 1,00 ud Medida de puesta a tierra 296,19 296,19
% 1,00 % Medios Auxiliares 296,19 2,96
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 299,15 8,97

Precio Total por ud...................................................................................… 308,12

Son trescientos ocho euros con doce céntimos

CCI001 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión de Prueba de presión y
estanqueidad en un tramo de la red, según PPTG para Tuberías de Abastecimiento de Agua ó
norma UNE-EN 805:00 y Emisión de Acta de Prueba.

MCFO.1a 1,00 u Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión de
Prueba de presión y estanqueidad en un tramo de la red, según PPTG
para Tuberías de Abastecimiento de Agua ó norma UNE-EN 805:00 y
Emisión de Acta de Prueba. 500,00 500,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 500,00 5,00
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 505,00 15,15

Precio Total por ud...................................................................................… 520,15

Son quinientos veinte euros con quince céntimos

CCI002 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..Supervisión de Pruebas de estanqueidad en
un tramo de la red según el PPTG para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones o norma
UNE-EN 1610 y Emisión de Acta de Prueba, por jornada

MCFO.2a 1,00 u Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..Supervisión de
Pruebas de estanqueidad en un tramo de la red según el PPTG para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones o norma UNE-EN 1610 y
Emisión de Acta de Prueba, por jornada 500,00 500,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 500,00 5,00
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 505,00 15,15

Precio Total por ud...................................................................................… 520,15

Son quinientos veinte euros con quince céntimos

CCI003 m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva mediante videocámara por circuito
cerrado de televisión e inclinómetro para determinación de pendientes instantáneas, acompañado
con informe que incluye: Video de la inspección en formato digital y Actas de inspección (mínimo
facturable 400 ml)

MCFO.3a 1,00 m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva
mediante videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro
para determinación de pendientes instantáneas, acompañado con
informe que incluye: Video de la inspección en formato digital y Actas
de inspección (mínimo facturable 400 ml) 3,00 3,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 3,00 0,03
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 3,03 0,09

Precio Total por m....................................................................................… 3,12

Son tres euros con doce céntimos
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CCI004 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de instalaciones de
iluminación y electricidad en presencia del instalador, por jornada.

MCFE.2a 1,00 u Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio
de instalaciones de iluminación en presencia del instalador, por
jornada. 500,00 500,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 500,00 5,00
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 505,00 15,15

Precio Total por ud...................................................................................… 520,15

Son quinientos veinte euros con quince céntimos

CCI006 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para determinar la infiltración
del terreno, por jornada.

MCFE.2b 1,00 u Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias
para determinar la infiltración del terreno, por jornada. 150,00 150,00

% 1,00 % Medios Auxiliares 150,00 1,50
%Indir 3,00 % Costes Indirectos 151,50 4,55

Precio Total por ud...................................................................................… 156,05

Son ciento cincuenta y seis euros con cinco céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13: Seguridad y Salud (LA05)

SYS001 ud Importe correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto.

Precio sin Descomposición 17.981,57

Precio Total por ud...................................................................................… 17.981,57

Son diecisiete mil novecientos ochenta y un euros con cincuenta y siete
céntimos

 Proyecto de Ejecución -Cuadro de Precios nº2
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Precios Unitarios - Mano de Obra
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MOOA.1a h Oficial 1ª construcción. 15,77 3.282,89 51.771,18
MOOA.1c h Peón especializado construcción. 14,97 3.281,96 49.130,94
MOOA.1d h Peón ordinario construcción. 14,70 2.550,37 37.490,44
MOOI.1a h Oficial 1ª instalador 16,57 1.334,10 22.106,04
MOOI.1d h Peón especializado instalador 16,06 969,60 15.571,78
MOOI.1e h Peón ordinario instalador 15,49 696,00 10.781,04
MOOJ.1a h Oficial jardinero 16,28 538,56 8.767,76
MOOJ.1c h Auxiliar jardinero. 14,94 552,96 8.261,22

 Proyecto de Ejecución -Precios Unitarios
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Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 3



 Proyecto de Ejecución -Precios Unitarios



Precios Unitarios - Materiales

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada

 Proyecto de Ejecución -Precios Unitarios



ACV001 ud Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y
fijacion con estacas con tubo de espuma de polietileno
expandido perimetral para la protección y señalización. 35,00 10,00 350,00

ASA001 ud Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. 20,00 10,00 200,00
Arqueta 50… ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 82,00 35,00 2.870,00
BAG001 ud Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm

formando circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm
del tronco tipo gartenprofil3000-z o equivalente 15,00 62,00 930,00

BAG002 ml Bordura en l de acero galvanizado dx51dz275 en caliente de
altura 10cm de borderline l o equivalente en calidades. 4,33 182,55 790,44

BPE001 m3 Bloque poliestireno expandido 20,00 7,89 157,80
BUE001 ud Banco universe 353,00 17,00 6.001,00
BUE002 ud Silla universe 260,00 6,00 1.560,00
Baliza1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 720,00 10,00 7.200,00
BañadorMon ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 840,00 13,00 10.920,00
CEIL001 ml Perfil de aluminio continuo con tapa de policarbonato

transparente 9,00 793,00 7.137,00
CONX.m16 ud Accesorios y peq. Mat. Fontaneria s/ descripción de unidad de

obra 53,31 1,00 53,31
Cable16mm m Cable rv-k 0,6/1 kv de sección 1x16 mm2 cu 2,60 2.300,00 5.980,00
Cable2x6mm m Cable rv-k 0,6/1 kv de sección 2x1,5 mm2 cu 1,20 200,00 240,00
Cable6mm m Cable rv-k 0,6/1 kv de sección 4x6mm2 cu 4,30 2.100,00 9.030,00
Colm1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 4.000,00 2,00 8.000,00
Colm2 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 600,00 9,00 5.400,00
CuadroElec ud Renovacion integral de cuadro eléctrico 6.000,02 1,00 6.000,02
Driver 1.1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 160,00 33,00 5.280,00
Driver1.2 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 160,00 8,00 1.280,00
E05HB.001 m3 Hormigón blanco ha-30/b/20 de central, con cemento de color

blanco bl i, árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central. 110,00 1.143,69 125.805,90

EBH.ab ud Repercusión de equipo de bombeo para hormigones de hasta 52
metros de pluma 5,75 430,97 2.478,08

FIR_BIT_01 m3 Mortero de cemento 1:6 (m-40) de 250 kg/m3 de cemento cem
iv/a y arena de rio, confeccionado con hormigonera de 250
litros.segun rc-97. 22,65 6,38 144,51

FVAC.001 kg Fibra de vidrio ar anti-crak hp 67/36 de owens corning, o
equivalente 4,05 5.443,41 22.045,81

FVAC.002 kg Fibra de vidrio hd12 de owens corning, o equivalente 4,05 801,04 3.244,21
HL15.1a m3 Hormigón hl-150, de consistencia blanda, con árido de

machaqueo de tamaño máximo 40 mm, arena 0-5 mm y
cemento tipo portland cem ii/b-v 32,5 r une-en 197-1. 48,29 4,60 222,13

HSK001 kg Aditivo impermeabilizante sika wt200p o equivalente 3,00 100,03 300,09
LuminariaP ud Luminaria sumergible para piscina 476,81 4,00 1.907,24
MCFE.2a u Realización por parte de personal técnico de las pruebas de

servicio de instalaciones de iluminación en presencia del
instalador, por jornada. 500,00 2,00 1.000,00

MCFE.2b u Realización por parte de personal técnico de las pruebas
necesarias para determinar la infiltración del terreno, por jornada. 150,00 1,00 150,00

MCFO.1a u Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión
de prueba de presión y estanqueidad en un tramo de la red,
según pptg para tuberías de abastecimiento de agua ó norma
une-en 805:00 y emisión de acta de prueba. 500,00 2,00 1.000,00

MCFO.2a u Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..supervisión
de pruebas de estanqueidad en un tramo de la red según el pptg
para tuberías de saneamiento de poblaciones o norma une-en
1610 y emisión de acta de prueba, por jornada 500,00 2,00 1.000,00

 Proyecto de Ejecución -Precios Unitarios
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MCFO.3a m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva
mediante videocámara por circuito cerrado de televisión e
inclinómetro para determinación de pendientes instantáneas,
acompañado con informe que incluye: video de la inspección en
formato digital y actas de inspección (mínimo facturable 400 ml) 3,00 250,00 750,00

MMET.1x m2 Paneles metálicos y tablero fenólico de 5 a 10 m², considerando
una media de 8 puestas, según ehe..i/ p.p. De puntales,
desencofrante, alambre y pequeño material. 6,43 2.187,51 14.065,69

MTN.01 ud Material necesario para la realización de los trabajos descritos en
la partida, planos, pliegos y proyecto. 100,00 13,50 1.350,00

P028021 kg Microesferas vidrio pinturas marcas viales. 0,58 4,56 2,64
P028061 kg Pintura acrílica en base acuosa. 1,07 6,84 7,32
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,85 192,79 163,87
P03AC200 kg Acero corrugado b 500 s 0,55 21.207,44 11.664,09
P15AH010 m. Cinta señalizadora 0,15 1.020,00 153,00
P19TAW040 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m r-20 4,22 12,50 52,75
P260632 ud Medida de puesta a tierra 296,19 1,00 296,19
P35BB600 ud. Sacas de 1.000 lt. 9,71 11,67 113,32
P35BB710 ud. Palet zona residuos. 6,84 11,67 79,82
PAHP.001 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color, tipo

checkerblock o equivalente formando una malla de 16 adoquines
conectados entre sí por nervios de hormigón. 35,00 200,81 7.028,35

PARACER ud Ens. Alargamiento de rotura, aceros 2,95 1,00 2,95
PASD.1ca m Dren de pvc ranurado de 50 mm de diámetro . 0,89 42,00 37,38
PASD.1ga m Dren de pvc ranurado de 110 mm de diámetro . 2,31 59,00 136,29
PASD.1jb m Dren de pvc corrugado, doble pared, de 160 mm de diámetro y

con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones y accesorios. 6,26 1.414,44 8.854,39

PASG.1a m2 Geotextil de poliéster de 100 g/m2. 0,62 219,00 135,78
PBAA.1a m3 Agua. 1,00 1.062,00 1.062,00
PBAC.3ba t Cemento portland mixto cem ii/b-m (p-v-l) 32,5 n fabricado según

une-en 197-1  y suministrado a granel. 80,87 5,68 459,34
PBAC.3ea t Cemento portland con ceniza volante cem ii/b-v 32,5 r fabricado

según une-en 197-1 y suministrado a granel. 94,95 2,62 248,77
PBAD.1a l Desencofrante para madera, en envase de 5 l. 4,20 88,56 371,95
PBPC.2aab m3 Hormigón hm-20 elaborado en central de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo
máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 65,00 117,91 7.664,15

PBPC.2aac m3 Hormigón hm-20 elaborado en obra de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, puesto en obra, con un tiempo
máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 55,00 46,40 2.552,00

PBPC.3bca m3 Hormigón ha-25 elaborado en central de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km en camión a plena carga y con un tiempo
máximo de descarga de 30 minutos, en jornada laboral. 60,00 292,88 17.572,80

PBRA.1aaaa t Arena silícea 8,39 14,60 122,49
PBRA.1abaa t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de

machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con
camión de 14 tm lleno. 6,75 8,97 60,55

PBRA.1abab t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de rio,
lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm
lleno. 3,17 31,00 98,27

PBRA.1abba t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de
machaqueo, a pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de
14 tm lleno. 1,23 51,62 63,49

PBRA.1acaa t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de
machaqueo, lavada, a pie de obra, i/transporte de 30 km con
camión de 14 tm lleno. 3,26 256,15 835,05

PBRG.1aa t Garbancillo silíceo triturado de granulometría 4-12 mm, lavado, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,33 51,40 222,56

PBRG.2aa t Gravilla silícea triturada de granulometría 12-25 mm, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 7,30 9,44 68,91

PBRG.2bba t Canto rodado de color blanco de cantera de aluvión de
granulometría 10-30 mm, lavado, a pie de obra, i/transporte de
30 km con camión de 14 tm lleno. 61,37 86,50 5.308,51
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PBRG.3aba t Grava silícea  de granulometría 20-40 mm, a pie de obra,
i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 8,25 901,67 7.438,78

PBRG.4b t Gravilla rodada de granulometría 12-25 mm, a pie de obra,
i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 4,77 49,40 235,64

PBRT.4a m3 Tierra de préstamo sobre camión, i/transporte de 30 km con
camión de 14 tm lleno. 3,28 5.935,27 19.467,69

PBRT40a t Zahorra silícea con piedra sana, i/transporte hasta 10 km con
camión de 14 tm lleno. 4,73 3.188,69 15.082,50

PBRT59a m3 Tierra vegetal fertilizada compuesta por: 15% de arcilla, 20% de
humus de lombriz, 35% de arena fina, turba y corteza de pino
triturada. 10,00 776,44 7.764,40

PBUA41a kg Adhesivo de contacto de caucho sintético en disolución
compatible con el poliestireno, suministrado en botes de 1 kg. 1,97 2,55 5,02

PBUC.1b kg Punta de acero para la construcción de 17x70, suministrada en
cajas de 3 kg. 0,60 344,08 206,45

PBUL.2a u Cartuchos de masilla monocomponente a base de poliuretano,
de 1,2 kg/l de densidad, para sellado de juntas, con un
rendimiento de 0,25 kg/m². Suministrado en color blanco y gris,
en cartuchos de 310 cm3. 3,85 214,22 824,75

PBUL.2x m Cordón hidroexpansivo 1,98 12,62 24,99
PBUW.7e1 m Alambre de acero recocido del n° 13, de 2 mm de diámetro. 0,22 2.047,50 450,45
PBUW16a kg Perno acodado de acero inoxidable de diámetro 35 mm. Y de

rosca métrica m30, con tuerca y arandela. 1,50 142,45 213,68
PBUW55a l Pentaclorofenato sódico acuoso, solución antiséptica fungicida

(algas líquenes, musgos etc.), para aplicación en fábricas
preferentemente de piedra en proporción 1/100. 4,02 14,86 59,74

PCCONOA ud Ensayo ronsistencia cono abrams 7,08 55,00 389,40
PDANODH… m2 Lámina drenante danodren h15 plus 1,64 228,58 374,87
PDDACER ud Ens. Doblado-desdoblado, aceros 17,59 1,00 17,59
PEAW.5a kg Acero s 275 jr en barras y pletinas calibradas. 0,62 1.582,37 981,07
PGSACER ud Ens. Geometría superficial, aceros 17,59 1,00 17,59
PIEB91aj_… m Pasamuros ip68, para tubo de 63 mm 24,54 4,00 98,16
PIFA.7cag1 m Tubo de polietileno corrugado antiadherente de diametro 63 mm. 1,39 1.520,00 2.112,80
PIFA.7ddb01 m Tubo de polietileno, uso alimentario, une-en 12201 y une-en

13244, certificado aenor, alta densidad pe-100, presión nominal
16, diámetro exterior 20 mm. 0,53 450,00 238,50

PIFA.7ddc01 m Tubo de polietileno, uso alimentario, une-en 12201 y une-en
13244, certificado aenor, alta densidad pe-100, presión nominal
16, diámetro exterior 25 mm. 1,29 2.882,26 3.718,12

PIFA.7ddd01 m Tubo de polietileno, uso alimentario, une-en 12201 y une-en
13244, certificado aenor, alta densidad pe-100, presión nominal
16, diámetro exterior 32 mm. 1,28 787,50 1.008,00

PIFA.7dde01 m Tubo de polietileno, uso alimentario, une-en 12201 y une-en
13244, certificado aenor, alta densidad pe-100, presión nominal
16, diámetro exterior 40 mm. 2,84 515,50 1.464,02

PIFA.7ddf01 m Tubo de polietileno, uso alimentario, une-en 12201 y une-en
13244, certificado aenor, alta densidad pe-100, presión nominal
16, diámetro exterior 50 mm. 4,25 44,00 187,00

PIFA.9ddb01 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad
pe-100, uso alimentario, une-en 12201, une-en 13244, certificado
aenor, presión nominal 16, diámetro exterior 20 mm. 0,11 450,00 49,50

PIFA.9ddc01 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad
pe-100, uso alimentario, une-en 12201, une-en 13244, certificado
aenor, presión nominal 16, diámetro exterior 25 mm. 0,39 2.745,00 1.070,55

PIFA.9ddd01 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad
pe-100, uso alimentario, une-en 12201, une-en 13244, certificado
aenor, presión nominal 16, diámetro exterior 32 mm. 0,38 787,50 299,25

PIFA.9dde01 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad
pe-100, uso alimentario, une-en 12201, une-en 13244, certificado
aenor, presión nominal 16, diámetro exterior 40 mm. 0,85 515,50 438,18

PIFA.9ddf01 u Parte proporcional accesorios tubo polietileno alta densidad
pe-100, uso alimentario, une-en 12201, une-en 13244, certificado
aenor, presión nominal 16, diámetro exterior 50 mm. 1,28 44,00 56,32

PIFA95f ud Contador de agua fría, homologado, diámetro nominal 2". 779,28 1,00 779,28
PIFI15ac m Tubo pvc diámetro 25 mm 0,77 7.911,86 6.092,13
PIFI24i ud Codo de 90º de pvc, diámetro interior 90 mm. 6,42 37,00 237,54
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PIFI30d u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón,
diámetro nominal 1", presión máxima 10 bar, para una
temperatura máxima de 130ºc. 7,21 2,00 14,42

PIFI30g u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón,
diámetro nominal 2", presión máxima 10 bar, para una
temperatura máxima de 130ºc. 23,61 1,00 23,61

PIFI30j u Válvula compuerta paso total, cuerpo y compuerta en latón,
diámetro nominal 4", presión máxima 16 bar, para una
temperatura máxima de 130ºc. 111,05 1,00 111,05

PIFR.4e01 m Canlz goteo de 16 0,31 110,00 34,10
PIFR.5e u Pp accesorios canlz goteo de 16 0,09 110,00 9,90
PIFR10bb01 u Aspersor sectorial emergente 1,28 522,00 668,16
PIFR10bb02 u Codo r.m de p/pe plasson 20 - 1/2", 90º. 1,27 522,00 662,94
PIFR10bb03 u Te reductora p/pe plasson 25x20x25. 2,27 522,00 1.184,94
PIFR10bb08 u Tobera 8 van 0,79 148,00 116,92
PIFR10bb10 u Tobera 10 van 0,87 35,00 30,45
PIFR10bb15 u Tobera 15 van 0,91 339,00 308,49
PIFR15a u Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, pn 16, diámetro

nominal 1", nte/ieb-3. 14,22 8,00 113,76
PIFR15a1 u Boquilla con tobera 153,22 1,00 153,22
PIFR15a2 u Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, pn 16, diámetro

nominal 1", nte/ieb-3. 224,66 1,00 224,66
PIFR15a3 u - Bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 v, 50 hz, 1

kw.
- Circuito de potencia: 10a, 50 hz. 528,50 1,00 528,50

PIFR15a4 u - Sistema de programación para operación de la fuente, incluye
cuadro programado en caja ip-68.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente
hermética y sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con
clasificación ip-68. 224,66 1,00 224,66

PIFR20b01 u Caja t-bos 1 estación 63,93 19,00 1.214,67
PIFR20b02 u Sencor de lluvia rsd-bex 16,29 19,00 309,51
PIFR20b03 u Electroválvula de pvc para riego pn 16 con regulación de caudal,

diámetro nominal 1", nte/ifr-8. 12,01 77,00 924,77
PIFR20b04 u Enlace mixto rm p/pe plasson 32 - 1" 1,49 19,00 28,31
PIFR20b05 u Enlace mixto rm p/pe plasson 25 - 1" 1,01 77,00 77,77
PIFR20b06 u Te rain bird h-m-m 1" 1,19 77,00 91,63
PIFR20b07 u Tapón presión r-h 1" 0,60 19,00 11,40
PIFR20b08 u Te reduc. P/pe plasson 32x25x25 3,23 77,00 248,71
PIFR20b09 u Kit para tomas agua xcz-075 16,27 1,00 16,27
PIFR21b01 u Consola de programación t-bos k80040 188,04 1,00 188,04
PIMPRIDAN kg Imprim. Asfaltica impridan-100 1,42 182,86 259,66
PIOX.002 kg Pigmentos inorgánicos para hormigón blanco oxined de

europigments o equivalentes 4,90 10.184,00 49.901,60
PISA41ac u Cono de reducción concéntrico de hormigón prefabricado de

dimensiones 100x60x50 cm. 39,07 2,00 78,14
PISA42c u Aro de hormigón prefabricado de dimensiones 100x50 cm. 34,99 2,00 69,98
PISA90a u Pate de acero galvanizado, diámetro 16 mm, nte/isa-3. 0,13 16,00 2,08
PISA91a u Tapa circular reforzada de fundición, 60, nte/isa-6 con orificios

para apertura, i/marco de fundición. 79,24 2,00 158,48
PISA93bc u Tapa y marco polipropileno 40x40 56,67 7,00 396,69
PISA93bc50 u Tapa y marco polipropileno 50x50 62,35 3,00 187,05
PISA93bc60 u Tapa y marco polipropileno 60x60 65,46 9,00 589,14
PISA93bc80 u Tapa y marco polipropileno 80x80 73,65 1,00 73,65
PISA93bc… ud Tapa y marco de fundición cuadrada de dimensiones 50x50 cm. 41,86 2,00 83,72
PISS.1ad m Tubo de pvc gris para aguas residuales, de diámetro exterior 90

mm, unión por encolado, de 3.20 mm de espesor, según
une-en1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 6,89 3,24 22,32

PISS.1bd m Tubo pvc saneamiento une-en 1453, unión por junta pegada,
certificado aenor, diámetro exterior 75 mm. 2,92 18,50 54,02

PISS.1be m Tubo de pvc teja para aguas residuales, de diámetro exterior 110
mm, unión por junta elástica, de 3.20 mm de espesor, según
une-en1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 6,31 6,00 37,86
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PISS.1bg m Tubo de pvc teja para aguas residuales, de diámetro exterior 160
mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según
une-en1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 17,85 90,00 1.606,50

PISS.1bh m Tubo de pvc teja para aguas residuales, de diámetro exterior 200
mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor, según
une-en1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 27,58 31,40 866,01

PISS.1bi m Tubo de pvc teja para aguas residuales, de diámetro exterior 250
mm, unión por junta elástica, de 6.20 mm de espesor, según
une-en1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 42,77 65,00 2.780,05

PISS.1bj m Tubo de pvc teja para aguas residuales, de diámetro exterior 315
mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, según
une-en1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua
a 95ºc, certificado aenor. 68,43 50,00 3.421,50

PISS.5a ud Adhesivo sintético tetrahidrofurano con líquido limpiador en
envase de 500 cc y consumos a partes iguales para tubería de
pvc. 9,28 613,83 5.696,34

PISS95ab u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore60x60x60. 19,02 7,00 133,14

PISS95ab2 ud Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
50x50x50. 26,25 2,00 52,50

PISS95ab3 ud Arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones interiores
60x60x60. 70,01 1,00 70,01

PISS95ab31 ud Suplemento para arqueta de hormigón prefabricado de
dimensiones interiores 60x60x30. 18,93 1,00 18,93

PISS95ab… u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore80x80x40 19,02 1,00 19,02

PISS95abSA u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 40x40x40. 19,02 3,00 57,06

PISS95ab… u Arqueta con fondo de hormigón prefabricado de dimensiones
interiore60x60x60. 19,02 9,00 171,18

PISS95caSA u Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 60x60x20 10,50 9,00 94,50

PISS95cb25 ud Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 50x50x25. 15,89 2,00 31,78

PISS95cb… u Suplemento arqueta de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 80x80x40 15,90 1,00 15,90

PISS95ec3 ud Marco y tapa de hormigón prefabricado de dimensiones
interiores 60x60. 68,01 1,00 68,01

PISS95gbri…ud Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con
las siguientes características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las
válvulas eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en
las instalaciones de riego automático.
- Modelo vba02675 de rain bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo
material en color verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin
herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm. 22,11 16,00 353,76

PISS96SA u Arqueta ar150g 59,65 10,00 596,50
PLASSBS… m2 Lámina sbs 160 esterdan 30 p 3,18 232,79 740,27
PNEF001 ud Papelera hormigón 268,80 15,00 4.032,00
PNEF002 ud Fuente polietileno 520,80 3,00 1.562,40
PNIS.2a m2 Lámina de polietileno de 150 gr/m2, color negro, suministrada en

rollos de 3 ó 6 m de ancho. 0,20 6.547,30 1.309,46
PNIW.3x m2 Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y

polietileno de 150g/m² tipo terram 1000. 0,98 1.780,44 1.744,83
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PNTP.1bbaa m2 Plancha de poliestireno expandido de densidad 11 kg/m3 y 40
mm de espesor, identificación por dos rayas verdes, de cantos
lisos y dimensiones entre 100x100 y 200x120 cm. 0,85 5,36 4,56

PPERFPVC m Perfíl pvc 0,01 201,23 2,01
PPM.1x ud Parte proporcional de materiales necesarios para la restauración

de los diversos elementos que componen la unidad. 200,79 3,00 602,37
PPTACER ud Límite elástico / módulo elasticidad / tensión de rotura, aceros 25,92 1,00 25,92
PQM001 ud Pequeño material 50,00 19,40 970,00
PRC1PROB ud Ensayo resist. A compresión, 4 probetas 49,21 11,00 541,31
PSEDMAC… ud Ens. Sección equiv / desviación de masa, aceros 3,02 1,00 3,02
PSIKAFLE… m Cordón sellado sikaflex-11 fc+ 0,17 201,23 34,21
PTACER ud Ens. Tracción, aceros 17,67 1,00 17,67
PUVC.1caa m Bordillo recto de granito silvestre con chafán, con acabado

abujardado y dimensiones 28x15 cm. 20,29 49,60 1.006,38
PUVC.1cax ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes, de

75x65x20cm 45,56 8,00 364,48
PUVP.1b m2 Loseta hidráulica de 40x60 cm. 6,26 246,10 1.540,59
PUVP.8bbaa m2 Losa de granito 31,27 105,00 3.283,35
PVNM.2a kg Abono organomineral complejo granulado de composición: 9-4-9.

. Formula diseñada para su empleo en la fertilización de
presiembra y cobertera de cesped. Suministrado en envase de
25 kgs. 0,40 489,76 195,90

PVNP.5a m3 Mantillo vegetal en el que predomina la corteza de pino
compostada, con un porcentaje muy elevado de materia orgánica
estable. 22,84 244,88 5.593,06

PVOF76ap u Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado en
cepellón. 250,00 38,00 9.500,00

PVOF84jz u Quercus rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón. 385,00 8,00 3.080,00

PVOF84jzb u Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón. 156,00 1,00 156,00

PVOF84jzbb u Fraxinus excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón. 148,00 1,00 148,00

PVST.5a m2 Tepes de césped sembrado con semilla calidad “sod” con ray
grass inglés en variedades élite de hoja fina y color verde
esmeralda; completamente exenta de semillas de malas hierbas
y otras especies cultivadas (niveles de germinación superiores al
95%) compuesto por: 30% lolium perenne i, 25% lolium perenne
ii, 25% poa pratense i, 20% poa pratense ii. 3,95 4.897,60 19.345,52

Picas1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de
la partida. 20,00 27,00 540,00

Proy 2 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de
la partida. 320,00 18,00 5.760,00

Proy1.1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de
la partida. 820,00 6,00 4.920,00

R150G30R1 m Canal y rejilla ranurada 68,95 932,13 64.270,36
RSTT.1x u Realización por parte de personal técnico de las

pruebasnecesarias para determinar la resistividad del terreno,
por jornada. 90,00 1,00 90,00

RUF.01 ud Retranqueos fenosa 23.628,13 1,00 23.628,13
SVAH.001 m3 Substrato franco arenoso 70% de arena lavada y 30% de tierra

vegetal abonada con plantación de mezcla de semillas con 30
gr/m2 mezcla de semillas cespitosas y abonado mineral con 40
gr/m2 abono mineral npk 5,00 18,26 91,30

TAPA u Tapa registrable glr150odmah15 61,58 110,00 6.773,80
TRR001 ud Tapa registro en acero galvanizado ranurada y rellenable según

descripción de partida. 132,00 5,00 660,00
TTMT.100 ud Tutor vertical tanalizado en autoclave. 5,00 48,00 240,00
TTR ud Tramitaciones 750,00 1,00 750,00
Tubo LED 1 ud Suministro de los materiales necesarios según la descripción de

la partida. 85,00 475,00 40.375,00
mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 17,00 204,34
mt08ett020d m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y

codal 141,51 0,57 80,66
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mt09lid020i kg Mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente
maxseal flex "drizoro", color blanco, textura lisa, a base de
resinas sintéticas, cemento especial y áridos seleccionados,
resistencia a presión hidrostática positiva de 9 bar y a presión
hidrostática negativa de 3 bar, según une-en 1504-2. 4,14 133,59 553,06

mt11arp050e ud Tapa de pvc, para arquetas de gas de 40x40 cm. 33,22 1,00 33,22
mt37sve010h ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 68,63 1,00 68,63
mt43tpo01… m Tubería de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro

exterior, sdr 11, de 4 bar de presión nominal, según une-en 1555 2,08 100,00 208,00
mt43tpo012e m Collarín de toma en carga, de pvc, para tubo de polietileno de

alta densidad de 63 mm de diámetro exterior. 5,32 1,00 5,32
mt43www0… ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado,

40x40x40 cm, para instalaciones receptoras de gas. 51,30 1,00 51,30
mt43www040ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 103,76 3,00 311,28
mt46tpr010r ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y

marco de fundición dúctil 102,14 3,00 306,42
mt49des020 ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización

del ensayo de densidad y humedad. 43,00 9,00 387,00
mt49sin020a ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos

realizados por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o terraplenado. 172,79 9,00 1.555,11

mt49sla060 ud Ensayo para determinar los límites de atterberg (límite líquido y
plástico de una muestra de suelo), según une 103103 y une
103104. 36,10 9,00 324,90

mt49sla075 ud Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del
terreno, según astm d6938. 15,00 9,00 135,00

mt49sla080b ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material
de relleno o terraplenado, según une 103101. 30,10 4,00 120,40

mt49sla080c ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material
de relleno o terraplenado, según une-en 933-1. 30,10 5,00 150,50

mt49sla115 ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sales
solubles de una muestra de suelo, según une 103205. 30,00 4,00 120,00

mt49sla120 ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia
orgánica de una muestra de suelo, según une 103204. 27,10 4,00 108,40

mt49sla180 ud Ensayo para determinar el equivalente de arena de una muestra
de suelo, une-en 933-8. 33,00 5,00 165,00

mt49sla190 ud Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de los
ángeles de una muestra de suelo, según une-en 1097-2. 90,00 5,00 450,00

mt49sla200 ud Ensayo para determinar el coeficiente de limpieza de una
muestra de suelo, une-en 13043. 36,00 5,00 180,00

mt49sla210 ud Ensayo para determinar el índice de lajas de una muestra de
suelo, une-en 933-3. 48,00 5,00 240,00

mt49sla220 ud Ensayo para determinar las caras de fractura de una muestra de
suelo, une-en 933-5. 48,00 5,00 240,00

mt49stc010b ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 30,65 9,00 275,85
mt49sue020 ud Ensayo proctor modificado, según une 103501. 92,50 9,00 832,50
mt49sue040 ud Ensayo de placa de carga, según une 103808. 180,00 5,00 900,00
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CONX.m14 h Maquinaria auxiliar para montaje 17,92 0,24 4,30
M05PN020 h. Pala cargadora neumáticos 155 cv/2,5m3 34,92 205,97 7.192,47
M07N550 m³. Canon inertes vertedero/act. Restauración. 1,58 1.864,51 2.945,93
M07N610 m³. Canon de vertedero residuos naturaleza no pétrea. 4,00 341,77 1.367,08
MMEM.4a m3 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais. 148,28 34,14 5.062,28
MMMD.2aa h Martillo rompedor para aire comprimido de 21 kg de peso, 1320

golpes por minuto y un consumo de 1150 l/min, con compresor a
gasóleo de dos bocas, 32 cv y caudal de aire 3000 l/min a 7 bar,
con manguera de 19 mm de diámetro. 7,19 573,72 4.125,05

MMME.1b h Grúa torre de altura bajo gancho 60 m una vez arriostrada y 47
m de alcance de flecha útil con carga en punta de 1000 kg y
carga máx a 25 m de 2000 kg. 8,33 430,97 3.589,98

MMME.6a h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica
hidráulica de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en
punta, i/conductor y consumos. 30,84 38,00 1.171,92

MMMH.1aabah Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con
tambor basculante de capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de
potencia. 0,77 14,28 11,00

MMMH.9m m3 Costo por bombeo de un metro cúbico de hormigón, en
condiciones de rendimiento superior a 25 m3/h. 3,55 4,60 16,33

MMMH10bb h Vibrador interno a gasolina de 5 cv con aguja de 20 a 80 mm de
diámetro y 12000 rpm, con manguera flexible de 4 metros. 0,97 430,97 418,04

MMMM15a h Rodillo doble. 4,66 244,88 1.141,14
MMMR.9b h Motocultor de 20-28 cv de potencia. 2,13 244,88 521,59
MMMT.1bc h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 cv de potencia con

cuchara de 500 a 1350 litros, para una profundidad de
excavación entre 5 y 7 metros y altura máxima de descarga 6 m,
i/conductor y consumos. 27,34 724,56 19.809,47

MMMT.8a h Motoniveladora de 129 cv con tracción en tándem trasero,
longitud de hoja 3.65 m y altura 0.64 m, para un alcance máximo
exterior de ruedas de 1.83 m, i/conductor y consumos. 39,07 305,14 11.921,82

MMMT10bb h Pisón vibrante a gasolina de 3 cv con placa base de 33x28 cm y
65 kg de peso. 2,42 49,60 120,03

MMMT12ba h Plancha vibradora a gasolina de 5 cv con placa base de 63.5x50
cm y 93 kg de peso. 3,78 167,35 632,58

MMMT14a h Rodillo vibrador autopropulsado de 10 tm de peso. 22,72 305,14 6.932,78
MMTG.1a h. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 398,12 5.939,95
MMTG.3a h Camión con caja de 8 m3 de capacidad con grúa telescópica

hidráulica de 6 m de brazo para carga máxima de 7 tm y 1 tm en
punta, i/conductor y consumos. 25,93 201,33 5.220,49

MMTG.4a h Camión cisterna 32,75 1,29 42,25
MMTP.1baaa h Dumper a gasóleo de capacidad colmada 1 m3 y carga útil 1500

kg, de 12.5 cv y descarga frontal hidráulica. 4,00 6,45 25,80
MMWW20a h Equipo lanza de agua para limpieza. 2,40 73,39 176,14
MRETRO100 h Retroexcavadora de cuchara de 1 m3 y 100 cv 26,05 24,00 625,20
P002010 h Barredora remolcada con toma de fuerza (30 kw). 12,27 0,19 2,33
P002206 h Marcador automotriz universal. 13,44 0,19 2,55
P002207 h Máquina automotriz para pintar bandas. 20,76 0,19 3,94
P003011 h Minicargadora sobre ruedas 0.25 m3. 17,37 0,19 3,30
P35BZ510 kg. Coste tratamiento de residuo peligroso. 0,15 1.166,90 175,04
mq05pdm0… h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 31,00 213,28
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,37 527,46 4.942,30
mq09trp010f h Trasplantadora hidráulica 1.345,00 12,80 17.216,00
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y

regulación del disco de corte manuales. 36,84 0,08 2,95
mq12bau03…h Bomba autoaspirante eléctrica de agua 2,01 8,49 17,06
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ADE010cxc m2Entibación cuajada en zanja mediante planchas metálicas, codales y correas, incluso medios
auxiliares y posterior desentibado.

mt08ett020d 0,01m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codal 141,51 1,42
MMMT.1bc 0,27h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara de

500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación entre 5 y 7 metros y
altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y consumos. 27,34 7,38

mq12bau0… 0,05h Bomba autoaspirante eléctrica de agua 2,01 0,10
MOOA.1a 0,10h Oficial 1ª construcción. 15,77 1,58
MOOA.1d 0,15h Peón ordinario construcción. 14,70 2,21

Precio Total por m2 ....................................................................................… 12,69

Son doce euros con sesenta y nueve céntimos

E04AB020 kgAcero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes.  Según EHE.

MOOA.1a 0,01h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,16
MOOA.1d 0,01h Peón ordinario construcción. 14,70 0,15
P03AC200 1,10kg Acero corrugado B 500 S 0,55 0,61
P03AA020 0,01kg ALAMBRE ATAR 1,30 MM. 0,85 0,01

Precio Total por kg ......................................................................................… 0,93

Son noventa y tres céntimos

E05HSM… m3Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

MOOA.1a 0,36h Oficial 1ª construcción. 15,77 5,68
MOOA.1d 0,53h Peón ordinario construcción. 14,70 7,79
PBPC.3bca 1,00m3 Hormigón HA-25 elaborado en central de consistencia fluida y tamaño

máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km en
camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos,
en jornada laboral. 60,00 60,00

MMMH10bb 0,30h Vibrador interno a gasolina de 5 CV con aguja de 20 a 80 mm de diámetro y
12000 rpm, con manguera flexible de 4 metros. 0,97 0,29

MMME.1b 0,30h Grúa torre de altura bajo gancho 60 m una vez arriostrada y 47 m de alcance
de flecha útil con carga en punta de 1000 kg y carga máx a 25 m de 2000 kg. 8,33 2,50

EBH.ab 0,30ud Repercusión de equipo de bombeo para hormigones de hasta 52 metros de
pluma 5,75 1,73

Precio Total por m3 ....................................................................................… 77,99

Son setenta y siete euros con noventa y nueve céntimos

E05HSM… m3Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico
claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

MOOA.1a 0,30h Oficial 1ª construcción. 15,77 4,73
MOOA.1d 0,40h Peón ordinario construcción. 14,70 5,88
E05HB.001 1,00m3 Hormigón BLANCO HA-30/B/20 de central, con cemento de color blanco BL I,

árido cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central. 110,00 110,00
MMMH10bb 0,30h Vibrador interno a gasolina de 5 CV con aguja de 20 a 80 mm de diámetro y

12000 rpm, con manguera flexible de 4 metros. 0,97 0,29
MMME.1b 0,30h Grúa torre de altura bajo gancho 60 m una vez arriostrada y 47 m de alcance

de flecha útil con carga en punta de 1000 kg y carga máx a 25 m de 2000 kg. 8,33 2,50
EBH.ab 0,30ud Repercusión de equipo de bombeo para hormigones de hasta 52 metros de

pluma 5,75 1,73
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Precio Total por m3 ....................................................................................… 125,13

Son ciento veinticinco euros con trece céntimos

EEEM12b mlEncofrado de madera en borde, considerando 6 posturas, i/desencofrado, según EHE.

PBAD.1a 0,04l Desencofrante para madera, en envase de 5 l. 4,20 0,17
PBUC.1b 0,15kg Punta de acero para la construcción de 17x70, suministrada en cajas de 3 kg. 0,60 0,09
MMEM.4a 0,01m3 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais. 148,28 1,48
MOOA.1a 0,13h Oficial 1ª construcción. 15,77 2,05
MOOA.1c 0,07h Peón especializado construcción. 14,97 1,05

Precio Total por ml ......................................................................................… 4,84

Son cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos

EEET.2px m2Encofrado y desencofrado con paneles metálicos y tablero fenólico, acabado visto, según EHE.i/
p.p. de puntales, berenjenos, desencofrante, alambre y pequeño material.

MOOA.1a 0,20h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,15
MOOA.1c 0,20h Peón especializado construcción. 14,97 2,99
MMET.1x 1,15m2 Paneles metálicos y tablero fenólico de 5 a 10 m², considerando una media

de 8 puestas, según EHE..i/ p.p. de puntales, desencofrante, alambre y
pequeño material. 6,43 7,39

Precio Total por m2 ....................................................................................… 13,53

Son trece euros con cincuenta y tres céntimos

ENIW.3x m2Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y polietileno de 150g/m² tipo Terram
1000.

MOOA.1a 0,02h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,32
MOOA.1d 0,02h Peón ordinario construcción. 14,70 0,29
PNIW.3x 1,00m2 Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y polietileno de

150g/m² tipo Terram 1000. 0,98 0,98

Precio Total por m2 ....................................................................................… 1,59

Son un euro con cincuenta y nueve céntimos

LPN.01a m2Suministro y colocación de lámina de polietileno de 150 gr/m2, color negro, suministrada en
rollos de 3 ó 6 m de ancho.

MOOA.1c 0,04h Peón especializado construcción. 14,97 0,60
MOOA.1a 0,04h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,63
PNIS.2a 1,10m2 Lámina de polietileno de 150 gr/m2, color negro, suministrada en rollos de 3 ó

6 m de ancho. 0,20 0,22

Precio Total por m2 ....................................................................................… 1,45

Son un euro con cuarenta y cinco céntimos

PBPL.1a m3Lechada de cemento 1:2, confeccionada a mano en obra con cemento Portland CEM II/B-V 32,5
R fabricado según UNE-EN 197-1, suministrado en sacos de 50 kg.

PBAC.3ba 0,43t Cemento portland mixto CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N fabricado según UNE-EN
197-1  y suministrado a granel. 80,87 34,77

PBAA.1a 0,85m3 Agua. 1,00 0,85
MOOA.1d 3,00h Peón ordinario construcción. 14,70 44,10
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% 2,00% Medios Auxiliares 79,72 1,59

Precio Total por m3 ....................................................................................… 81,31

Son ochenta y un euros con treinta y un céntimos

PBPM.1b… m3Mortero M-15 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland
CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5
mm lavada.

PBAC.3ba 0,44t Cemento portland mixto CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N fabricado según UNE-EN
197-1  y suministrado a granel. 80,87 35,58

PBRA.1acaa 1,56t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 5,09

PBAA.1a 0,26m3 Agua. 1,00 0,26
MMMH.1a… 0,40h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor

basculante de capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de potencia. 0,77 0,31
MOOA.1c 0,40h Peón especializado construcción. 14,97 5,99
MOOA.1d 0,40h Peón ordinario construcción. 14,70 5,88

Precio Total por m3 ....................................................................................… 53,11

Son cincuenta y tres euros con once céntimos

PBPM.1e… m3Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland
CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5
mm lavada.

PBAC.3ba 0,25t Cemento portland mixto CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N fabricado según UNE-EN
197-1  y suministrado a granel. 80,87 20,22

PBRA.1acaa 1,76t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 5,74

PBAA.1a 0,26m3 Agua. 1,00 0,26
MMMH.1a… 0,40h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor

basculante de capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de potencia. 0,77 0,31
MOOA.1c 0,40h Peón especializado construcción. 14,97 5,99
MOOA.1d 0,40h Peón ordinario construcción. 14,70 5,88

Precio Total por m3 ....................................................................................… 38,40

Son treinta y ocho euros con cuarenta céntimos

PBPM.1e… m3Mortero M-40 de cemento y arena, de dosificación 1:6, confeccionado a máquina en obra con
cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R, suministrado a granel, y arena triturada de
granulometría 3-5 mm lavada.

MMMH.1a… 0,40h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor
basculante de capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de potencia. 0,77 0,31

PBAC.3ea 0,25t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R fabricado según
UNE-EN 197-1 y suministrado a granel. 94,95 23,74

PBRA.1acaa 1,76t Arena silícea de granulometría 3-5 mm, procedente de machaqueo, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 3,26 5,74

PBAA.1a 0,26m3 Agua. 1,00 0,26

Precio Total por m3 ....................................................................................… 30,05

Son treinta euros con cinco céntimos

PBPO.3aa m3Hormigón HM-20, de consistencia plástica, para vibrar, con árido de machaqueo de tamaño
máximo 20 mm, arena 0-5 mm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1:2000,
confeccionado en obra.
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PBAC.3ea 0,28t Cemento portland con ceniza volante CEM II/B-V 32,5 R fabricado según
UNE-EN 197-1 y suministrado a granel. 94,95 26,59

PBRG.2aa 1,02t Gravilla silícea triturada de granulometría 12-25 mm, lavada, a pie de obra,
i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 7,30 7,45

PBRA.1abaa 0,97t Arena silícea de granulometría 0-5 mm, procedente de machaqueo, lavada, a
pie de obra, i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 6,75 6,55

PBAA.1a 0,18m3 Agua. 1,00 0,18
MMMH.1a… 0,83h Hormigonera eléctrica monofásica sobre ruedas de goma con tambor

basculante de capacidad de 160 a 200 litros y 1.5 kw de potencia. 0,77 0,64
MOOA.1c 0,83h Peón especializado construcción. 14,97 12,43
MOOA.1d 0,83h Peón ordinario construcción. 14,70 12,20

Precio Total por m3 ....................................................................................… 66,04

Son sesenta y seis euros con cuatro céntimos

TCCS.1X mSellado de juntas con masilla de poliuretano, medios auxiliares y limpieza.

PBUL.2a 0,25u Cartuchos de masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1,2 kg/l de
densidad, para sellado de juntas, con un rendimiento de 0,25 kg/m².
Suministrado en color blanco y gris, en cartuchos de 310 cm3. 3,85 0,96

MOOA.1a 0,05h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,79

Precio Total por m ......................................................................................… 1,75

Son un euro con setenta y cinco céntimos

TCCS.1y mSuministro y colocaciónd de perfil hidroexpansivo.

PBUL.2x 1,00m Cordón hidroexpansivo 1,98 1,98
MOOA.1a 0,01h Oficial 1ª construcción. 15,77 0,16

Precio Total por m ......................................................................................… 2,14

Son dos euros con catorce céntimos

UCMC10… m3Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3 de capacidad
hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones
considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el retorno en
vacío.

MOOA.1d 0,18h Peón ordinario construcción. 14,70 2,65
MMTG.1a 0,09H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 1,34

Precio Total por m3 ....................................................................................… 3,99

Son tres euros con noventa y nueve céntimos

UCMZ.1aa1 m3Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del
lugar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.

MOOI.1d 0,02h Peón especializado instalador 16,06 0,32
MMMT12ba 0,06h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y 93 kg

de peso. 3,78 0,23
MMMT.1bc 0,05h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara de

500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación entre 5 y 7 metros y
altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y consumos. 27,34 1,37

MMTG.1a 0,08H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 1,19
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Precio Total por m3 ....................................................................................… 3,11

Son tres euros con once céntimos

UCMZ.1ab1 m3Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del
lugar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.

MOOI.1d 0,02h Peón especializado instalador 16,06 0,32
MMMT12ba 0,06h Plancha vibradora a gasolina de 5 CV con placa base de 63.5x50 cm y 93 kg

de peso. 3,78 0,23
MMMT.1bc 0,05h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara de

500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación entre 5 y 7 metros y
altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y consumos. 27,34 1,37

MMTG.1a 0,08H. Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 14,92 1,19

Precio Total por m3 ....................................................................................… 3,11

Son tres euros con once céntimos

UCMZ.2ba1 m3Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material tolerable de desmonte,
en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor
Modificado.

MMMT.1bc 0,04h Retroexcavadora sobre neumáticos de 125 CV de potencia con cuchara de
500 a 1350 litros, para una profundidad de excavación entre 5 y 7 metros y
altura máxima de descarga 6 m, i/conductor y consumos. 27,34 1,09

MMMT10bb 0,05h Pisón vibrante a gasolina de 3 CV con placa base de 33x28 cm y 65 kg de
peso. 2,42 0,12

Precio Total por m3 ....................................................................................… 1,21

Son un euro con veintiun céntimos

UEJJ15b m2Relleno de junta con plancha de poliestireno expandido de 40 mm de espesor, colocada con
adhesivo.

PNTP.1bbaa 1,05m2 Plancha de poliestireno expandido de densidad 11 kg/m3 y 40 mm de
espesor, identificación por dos rayas verdes, de cantos lisos y dimensiones
entre 100x100 y 200x120 cm. 0,85 0,89

PBUA41a 0,50kg Adhesivo de contacto de caucho sintético en disolución compatible con el
poliestireno, suministrado en botes de 1 kg. 1,97 0,99

MOOA.1a 0,23h Oficial 1ª construcción. 15,77 3,63

Precio Total por m2 ....................................................................................… 5,51

Son cinco euros con cincuenta y un céntimos
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: Actuaciones Previas (LA05)

1.1 m2 Demolición de pavimento de granito con martillo rompedor y compresor de aire,
según NTE/ADD-10. Incluso solera soporte y levantado de sumideros, rejillas,
tapas de arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

2.540,00 5,44 13.817,60

1.2 m2 Demolición de solera de hormigón en masa con martillo rompedor y compresor
de aire, según NTE/ADD-10.  Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de
arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

585,00 3,77 2.205,45

1.3 m2 Demolición de pavimento adoquinado con martillo rompedor y compresor de
aire, según NTE/ADD-10. Incluso levantado de sumideros, rejillas, tapas de
arquetas y pozos, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

249,20 5,04 1.255,97

1.4 m2 Demolición de pavimento de losetas de caucho y solera soporte con martillo
rompedor y compresor de aire, según NTE/ADD-10. Incluso marco perimetral,
levantado de sumideros, rejillas, tapas de arquetas y pozos, retirada de
escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

380,00 4,66 1.770,80
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1.5 ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

319,70 4,17 1.333,15

1.6 ml Demolición muro de piedra de espesor variable con martillo rompedor y
compresor de aire, incluso pilastras intermedias, con retirada de escombros y
carga mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

136,00 6,40 870,40

1.7 ml Demolición de muro de fábrica de bloque hueco prefabricado de hormigón de 20
cm de espesor con martillo rompedor y compresor de aire, i/ postes y pilares de
hormigón intermedios, retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o
contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

201,00 4,71 946,71

1.8 ml Demolición de murete de ladrillo enfoscado y pintado, incluso albardilla con
martillo rompedor y compresor de aire, i/retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-13.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

71,00 3,63 257,73
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1.9 ml Levantado de Malla Metálica y soportes, retirada de escombros y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

71,00 3,04 215,84

1.10 ml Levantado de cierre de madera y malla de recinto deportivo, desmontaje de red
perimetral, entablado y estructura metálica, con aprovechamiento del material y
carga del mismo, protección y acopio para posterior montaje.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

94,00 10,41 978,54

1.11 ud Levantamiento de unidades de mobiliario urbano, consistente en jardineras,
papeleras y bolardos, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

25,00 17,17 429,25

1.12 ud Retirada y acopio de bancos, con aprovechamiento del material y carga del
mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

36,00 20,59 741,24
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1.13 ud Retirada y acopio de Fuente ornamental, con aprovechamiento del material y
carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 389,18 389,18

1.14 ud Levantado de Escultura de Marcial Valladares, Ancla y Fuente, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, protección, acopio y
reubicación en emplazamiento definitivo según proyecto.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

3,00 231,25 693,75

1.15 ud Desconexión, desmontaje y retirada de farola, con aprovechamiento del material
y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la
Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

20,00 24,18 483,60

1.16 ml Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en
almacen designado por la Propiedad.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

72,25 3,62 261,55
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1.17 ud Levantamiento de pilastras de piedra, con aprovechamiento del material y carga
del mismo, incluso protección y acopio en almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

4,00 64,82 259,28

1.18 m Levantado de verja metálica y soportes intermedios de piedra, retirada de
escombros y carga.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

50,00 3,33 166,50

1.19 ud Retirada y acopio de pérgola de piedra, incluso murete perimetral de apoyo,
soportes circulares, viga superior y entramado metálico, con aprovechamiento
del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en almacen
designado por la Propiedad y posterior montaje en lugar a designar por la
propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 2.469,83 2.469,83

1.20 ud Retirada de Juego infantil, con aprovechamiento del material y carga del mismo,
protección y acopio en punto designado por la propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

20,00 37,80 756,00
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1.21 ud Levantamiento y retirada de todo tipo de carteles incluida su desconexión de la
red electrica si fuera necesario, cimentación y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

10,00 25,34 253,40

1.22 ud Protección de arbolado existente mediante entablado de madera perimetral
hasta una altura de 3 metros y a 30 cm como mínimo del tronco, sin afectar a
raices ni ramas.

Incluso cortes, remates, sopandas, acodalamientos, encuentros de todo tipo,
cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

60,00 51,31 3.078,60

1.23 ud Limpieza, reparación y restauración de barandilla y escaleras de palco existente,
consistente en lijado, pintado y pulido/barnizado de todos los elementos que lo
componen, incluso sustitución de los más deteriorados. 
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 1.065,82 1.065,82

1.24 m2 Limpieza de piedra, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua
a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzar por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4
m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las
zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

92,90 10,28 955,01
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1.25 ud Levantamiento de poste de telefonía, desconexiones previas y permisos, con
aprovechamiento del material y carga del mismo, incluso protección y acopio en
almacen designado por la Propiedad.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 68,46 68,46

1.26 ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 267,23 267,23

1.27 ud Desconexión, desmontaje y retirada de isla de contenedores de 4 buzones.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

2,00 133,61 267,22

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Actuaciones Previas (LA05): 36.258,11
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: Desvio de Instalaciones (LA05)

Subcapítulo 2.1: Retranqueo Gas

2.1.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo
tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general
y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a pie de tajo y
retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua);
extracción, cargas y descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio
como exteriores, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

24,00 15,02 360,48

2.1.2 m Desmontaje de tubos de acero negro de más de 2" de diámetro, en instalación
enterrada de gas, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas
a la tubería. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturacióndel conexionado
con la red general, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

100,00 3,34 334,00
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2.1.3 ud Suministro e instalación de collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias y empalme de la acometida con la red de distribución de gas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 249,31 249,31

2.1.4 m Suministro e instalación de tubería de gas que une la red de distribución de gas
de la empresa suministradora con la llave de acometida, formada por tubería
enterrada de polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de metros previstos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de metros realmente
ejecutados según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado
del firme existente, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

100,00 93,66 9.366,00
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2.1.5 ud Suministro e instalación llave de acometida formada por válvula de esfera de
latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente
con tapa de PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior
reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la
tubería de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el conexionado con la red,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 379,09 379,09

2.1.6 ud Tramitación para la completa legalización de la nueva acometida y anulación de
la existente antes los organismos correspondientes, incluso avisos previos,
comunicados, tramitación de certificados, registros e inscripciones.

1,00 780,23 780,23

Total Subcapítulo 2.1 .- Retranqueo Gas: 11.469,11
2.2 ud Importe correspondiente al presupuesto emitido por Unión Fenosa Distribución,

para la retirada y retranqueo de Líneas Eléctricas de GNF solicitados según el
Expediente Nº EXP248618030036

1,00 24.336,97 24.336,97

2.3 ud Retranqueo de Hidrante Existente a nueva posición según planos del proyecto,
totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil e hidráulica, y
acometida a la red existente i/derechos de acometida.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 528,51 528,51
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2.4 ud Retranqueo de cuadro de tráfico existente a nueva posición según planos del
proyecto, totalmente instalado y en funcionamiento, incluso obra civil y eléctrica
y solicitud de permisos necesarios.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 475,98 475,98

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Desvio de Instalaciones (LA… 36.810,57
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: Movimiento de Tierras (LA05)

3.1 m2 Retirada y acopio de capa de tierra vegetal para su posterior aprovechamiento,
hasta una profundidad media de 50 cm, realizada con medios mecánicos y/o
manuales. Así mismo, se incluye la comprobación de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras. Se incluirá replanteo
general de todos los elementos del proyecto para la correcta ejecución de la
excavación general. Medida la superficie teórica, según planos, sin
compensación por esponjamiento ni huecos.

685,00 0,89 609,65

3.2 m3 Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a camión, incluso replanteo general y
fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base
del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil
en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una
vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

3.146,10 1,63 5.128,14

3.3 m3 Relleno sobre terreno compacto con tierras de excavación aprovechable,
realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a 20 cm., comprendiendo
selección, carga, transporte, descarga, extendido, regado y compactado al 95%
proctor normal. Sin coeficiente de compactación ni esponjamiento. Medido en
volumen teórico, incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y pequeño
material.

3.146,10 2,87 9.029,31

3.4 m3 Relleno sobre terreno compacto con suelo seleccionado procedente de
préstamo a pie de obra, realizado con medios mecánicos en tongadas de 10 a
20 cm., comprendiendo selección, carga, transporte, descarga, extendido,
regado y compactado al 95% proctor normal y refino de taludes. Sin coeficiente
de compactación ni esponjamiento. Medido en volumen teórico, incluso p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y pequeño material.

5.253,93 6,67 35.043,71

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Movimiento de Tierras (LA05): 49.810,81

 Proyecto de Ejecución -Presupuesto

nº ud Descripción Medición Precio Importe

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 14



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: Adecuación de acera (LA05)

4.1 m2 Demolición de pavimentos existentes de baldosa hidráulica, de piedra, hormigón
prefabricado o adoquín, con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

136,00 6,93 942,48

4.2 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor, incluso Corte previo del
contorno de la zona a demoler. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

8,00 6,57 52,56

4.3 ml Retirada de bordillo de piedra con martillo rompedor y compresor de aire,
retirada de escombros y carga mecánica sobre camión o contenedor, según
NTE/ADD-10.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

41,35 4,17 172,43

4.4 ud Ajuste de pozo a nueva rasante consistente en retirada de tapa y marco
existente, recrecido de pozo y colocación de nueva tapa de mismas
características a la existente, ajustada a la nueva rasante del vial.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

3,00 149,45 448,35
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4.5 ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente
adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115
g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

4,00 7,98 31,92

4.6 m2 Pavimento de losas de granito de las mismas características que el pavimento
existente. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento y arena M-5. Espolvoreado de cemento sobre el mortero
fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

100,00 63,49 6.349,00
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4.7 m2 Acera de loseta hidráulica de iguales características a las existentes; asentada
sobre solera de hormigón ejecutada, tomada con mortero de cemento M-5 y
lechada, i/nivelación, rejuntado y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

33,60 16,11 541,30

4.8 ml Bordillo de granito de iguales características a las existentes, embebido en
pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdós.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

49,60 30,94 1.534,62

4.9 m2 Marca reflexiva con pintura acrílica, en lineas transversales, símbolos, flechas,
inscripciones, cebrados etc., realmente pintado.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

9,50 6,74 64,03
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4.10 ud Bolardo de granito de iguales características a los existentes de 75x65x20cm,
embebido 15cm en pavimento, sobre base de hormigón HM-20; colocado en
explanada compactada, según PG-3.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

8,00 56,53 452,24

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Adecuación de acera (LA05): 10.588,93
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5: Pavimentos (LA05)

5.1 m2 Pavimento de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central con
acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, i/vertido, colocación
y fibras extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2, incluso
armado de refuerzo en zonas puntuales con acero corrugado B500S, extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de retración y
juntas de dilatación abiertas de 18mm con pasadores formados por redondos de
acero calibrado 3Ø20 cada metro en tubo de pvc de engrasado en uno de los
extremos, relleno y sellado según planos de detalle,  proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

5.274,57 40,71 214.727,74

5.2 m2 Pavimento de hormigón armado vibro-moldeado en color a definir por la DF con
césped entre adoquines tipo Checkerblock o equivalente formando una malla de
16 adoquines conectados entre sí por nervios de hormigón que se ocultan
debajo de la vegetación, colocado sobre base de arena 0-3mm de 50mm de
espesor y llenado de alveolos con substrato franco arenoso 70% de arena
lavada y 30% de tierra vegetal abonada con plantación de mezcla de semillas
de césped con con 30 gr/m2 mezcla de semillas Cespitosas y abonado mineral
con 40 gr/m2 abono mineral NPK. Incluso borduras de acero galvanizado
DX51DZ275 de Borderline L o equivalente en calidades para confinamiento y
delimitación de pavimento según planos de detalle. Totalmente instalado.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

182,55 62,39 11.389,29
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5.3 m2 Suministro de capa de canto rodado blanco de 10 a 30 mm, lavada, limpia y
libre de áridos finos o sustancias extrañas, de 15 cm de espesor medio y
extendido sobre Lámina geotextil no-tejido termosoldado de polipropileno y
polietileno de 150g/m² tipo Terram 1000 o equivaletne en calidades, incluso
formación de montículos de 60cm de altura entorno a los árboles incluidos en
partida a parte, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, solapes, remates, encuentros
de todo tipo, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

305,00 22,35 6.816,75

5.4 m3 Relleno, extendido y compactado de zahorra, por medios mecánicos,
clasificada, extendida y perfilada con motoniveladora, compactación por
tongadas al 95% del PM, según PG 3-500, i/humectación, extendido en
tongadas de 10-20 cm. Incluso transporte a pie de tajo y posterior retirada de
maquinaria y p.p. de cargas, descargas y transportes dentro de la obra. Medido
en volumen teórico, sin compensación por coeficientes de compactación, ni
huecos ni excesos de relleno.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, PG-3, CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1.328,62 16,97 22.546,68

5.5 m2 Reposición de pavimento de acera con baldosa hidráulica, sobre solera de
hormigón HM-20-P/20/I de 20 cm y recibida sobre mortero de cemento 1:6.
Incluido transporte, colocación y limpieza.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

212,50 24,58 5.223,25
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5.6 ml Impermeabilización lineal vertical en encuentros entre nuevos pavimentos y
edificaciones existentes constituida por:
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100 o
equivalente en calidades
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero o equivalente en calidades, totalmente
adherida al muro con soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente en calidades unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115
g/m2, rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al
paramento y sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+ o
equivalente.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

182,50 7,98 1.456,35

5.7 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor  armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, extendido sobre lámina de polietileno negro de 150 gr/m2,
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de
dilatación y retracción según proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

362,66 19,04 6.905,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Pavimentos (LA05): 269.065,11
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6: Electricidad e Iluminación (LA01)

6.1 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 1.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 11m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por doble
fuste troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o
superior, según norma UNE EN 10025. Protección contra la corrosión mínima a
través de galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE - EN -
ISO 1461. Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano
de dos componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación
de imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de columna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento
existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

2,00 4.466,73 8.933,46

6.2 ud Suministro e Instalación Completa de Columna 2.

Columna según configuración y dimensiones indicadas en planos. 
Columna de hasta 7m de altura, conforme a UNE EN-40.5, formada por fuste
troncocónico de 3/4mm de espesor, de acero al carbono S-235-JR o superior,
según norma UNE EN 10025. Protección contra la corrosión mínima a través de
galvanización en caliente por inmersión según la norma UNE - EN - ISO 1461.
Acabado exterior mediante aplicación de pintura en base poliuretano de dos
componentes en color a definir por la dirección de obra previa aplicación de
imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida

Incluye suministro de pernos para la cimentación.
Instalación de culumna con placa de anclaje y pernos ocultos en el pavimento
existente.
Compartimento para albergar la caja de derivación en la base de la columna.
Conexión para cable de Puesta a Tierra.

Suministro e Instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.

9,00 762,53 6.862,77

6.3 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 1

Proyector ClearFlood de Philips BVP650 LED180-4S 740 DX50. 
O equivalente en calidad a aprobar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la
base de la columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en
la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

6,00 894,54 5.367,24
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6.4 ud Suministro e Instalación Completa de Proyector 2

Proyector Coreline Tempo de Philips BVP125 T25 1 xLED80-4S/740 S
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso liras de fijación para una rotación de 360º. Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación en la
base de la columna. Incluso caja de derivación individual por proyector fijada en
la base de la columna.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

18,00 369,24 6.646,32

6.5 ud Suministro e Instalación Completa de Baliza

Baliza BEGA 99577 2xLED-0434/840
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso placa base para montaje y anclajes.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

10,00 773,28 7.732,80

6.6 ud Suministro e Instalación de Bañador Monumental

Bañador Philips BBP621 GC 15xLED-HB/WW WB
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

13,00 899,35 11.691,55

6.7 ud Suministro e Instalación de Tubo LED instalado en carril embebido en bancos
de hormigón.

Tubo LED ILTI LUCE BBOK0910007NPC MINIFLUX HP GEN 2 NW
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el proyector a la caja de derivación.
Incluso caja de derivación individual.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

475,00 106,15 50.421,25
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6.8 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 240W_24V

Driver Mean Well HLG-240 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230
V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n
Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de
PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

33,00 184,95 6.103,35

6.9 ud Suministro e Instalación de Fuente Alimentacion de 100W_24V

Driver Mean Well ELG-100 series o equivalente en calidad a aprovar por la DF.
Incluso Bornas de Conexión para la Entrada al Driver (Entrada de Cableado 230
V / 3x6mm2 Cu).
Incluso Bornas de Conexión para las Salidas del Driver a los diferentes tubos (n
Salidas de Cableado 24V / 2x2,5 mm2 Cu). 
Conjunto (Fuente & Borenero Entrada & Bornero Salida) Montado en Caja de
PVC Estanca IP65. Entrada y Salida de Cableado mediante Prensaestopas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

8,00 184,95 1.479,60

6.10 ud Suministro e Instalación Completa de Cuadro de Mando Y Protección para
Alumbrado Público:

- Cuadro Electrico Homologado por la Compañía de Distribucción Electrica de la
Zona. Modulo de Compañia y Abonado.
- Cuadro Electrico modular con caja de poliester, o Equivalente en Calidad y
Prestaciones a Aprobar por la DF. Envolvente en Acero INOX AISI 316-L.
Cantos redondeados sin aristas. Dimensiones aproximadas: 1250x1250x550
mm.Grado de Protección: IP55 / IK10.Información Pública: Reloj Digital y
Temperatura Ambiente.
- Incluso obra civil necesaria: Cimentación del Cuadro Electrico, y
canalizaciones de entrada y salida de Cable.
- Incluso Ejecución de la Puesta a Tierra de Servicio del Cuadro de Alumbrado.
- Distribucción Eléctrica y Protección según Esquema Unifilar.
- Sistema de Telegestión consistente en un equipo hardware el cual recoge,
analiza y almacena los datos procedentes del analizador de redes, haciéndolos
llegar al servidor central a través del módulo de comunicaciones incluido en el
propio dispositivo y pudiendo acceder al servicio mediante acceso web. Sistema
WeLight, Sata, Citigis o equivalente en Calidad y Prestaciones.
- Incluso Provisión de Servicio con la Compañía de Distribucción.
- Incluso Inspección Inicial, Dirección de Obra, Documentación As Built,
Tramitación de la Regularización en la Delegación de la Consellería de
Industría. Incluso Pago de Tasas.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

1,00 6.337,30 6.337,30
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6.11 m Suministro e Instalación de Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

200,00 2,95 590,00

6.12 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x6 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

2.100,00 6,20 13.020,00

6.13 m Cond Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 1x16 mm2

-Incluso terminales de conexión y conexionados.
-Incluso pequeño material.

Suministro de materiales e instalación completa. Se incluye porcentaje por
replanteo de alimentación a equipos.
Totalmente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

2.300,00 4,41 10.143,00

6.14 ud Suministro e instalación de puesta a tierra compuesta por pica de 1500*14Ø,
conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y abrazadera para puesta a tierra en
columna de acero galvanizado. Totalmente instalada
Icluso apertura de zanja y reposicion de tierra.
Aprovada por DF.
Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

27,00 59,28 1.600,56

6.15 ud Suministro e instalación arquetas mas tapa para iluminacion:

-Arqueta 50x50 C250
Incluso cimentación para si colocación y reposición de pavimentos. Incluso
todos los materiales necesarios para su ejecución.
Totalmente montada y ejecutada.

35,00 103,97 3.638,95

6.16 ud Dado de cimentación para baliza, de dimensiones 0,30x0,30x0,30 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para
conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

10,00 45,75 457,50

 Proyecto de Ejecución -Presupuesto

nº ud Descripción Medición Precio Importe

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 25



6.17 ud Dado de cimentación para bañador, de dimensiones 0,50x0,50x0,50 m de
hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo de PVC 90 mm para
conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

16,00 39,94 639,04

6.18 ud Dado de cimentación para báculo hasta 11 m de altura, de dimensiones
0,80x0,80x1,00 m de hormigón HM-20/P/20 de cemento Portland, incluso codo
de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación.
Ejecutada según NTE-IEE.

11,00 83,53 918,83

6.19 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 1

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las
siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Un (1) tubo de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de
diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2
(2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de suministro
electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de
señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

520,00 26,15 13.598,00

6.20 m CANALIZACION DE ALUMBRADO TIPO 2

Zanja para canalización de electricidad, de alumbrado, bajo calzada con las
siguientes caracteristicas:
- Dimensiones de 300x763 mm de profundidad.
- Para los siguientes tubos:
- Dos (2) tubos de polietileno corrugado antiadherente (PECAD) color "rojo", de
diametro 63 mm, UNE 53114, con guías de acero incorporadas, en base 2
(2CD63B2).
- Tubos embebidos en dado de hormigón HM-20 (HM-20/B/25/IIIa) según
planos.

Incluso excavacion de zanja con transporte de tierra sobrante a zona de
vertedero situado en la misma obra; relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada mecanica
proctor al 95% del P.N.; ejecutado según normas de la compañia de suministro
electrico, I/pp de reposición de firme (pavimento, conexionado con arquetas,
empalmes de tubos, separador para tubos de 63 en base 2, banda de
señalización de 30 cm, i/ medios auxiliares. Totalmente acabada.

500,00 27,61 13.805,00
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6.21 ud Suministro e instalacion de luminaria sumergible

Foco Ocean 12 LED 24VCC 36W Blanco-30º+0,5m cable+conec. IP-68.
O equivalente en calidad a aprovar por la DF, previa presentación de Calculo
Lumínico con resultados equivalentes o superiores.
Incluso elementos de fijación.
Incluso cableado RV-K 0,6/1 KV desde el foco a la caja de derivación en la base
de la fuente. Incluso caja de derivación individual en la base de la fuente bajo
arqueta.

Suministro e Instlación Completa, incluso pequeño material y medios auxiliares.
Incluso orientación y puesta en servicio.

4,00 517,79 2.071,16

6.22 m Pasamuros para paso de las tuberías al interios de la fuente ornamental a dejar
empotrado durante la obra civil, para permitir el paso de los cables desde el
cuadro exterior hasta el interior de la pileta de forma segura. I/ medios auxiliares
y accesorios. Totalmente instalado, conexionado, probado y en perfecto
funcionamiento.Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de
energía.

4,00 27,23 108,92

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Electricidad e Iluminación (L… 172.166,60
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7: Abastecimiento y Riego (LA01)

Subcapítulo 7.1: Abastecimiento

7.1.1 ud Enchufe o conexión de la nueva tuberia con la acometida existente de la red de
agua potable, con acoplamiento y recibido del tubo de acometida, con retirada
de escombros a borde de excavación y medidas de seguridad, con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de curvas y
manguitos de unión y pruebas de estanqueidad. Medida la unidad terminada.

1,00 135,92 135,92

7.1.2 ud Contador general de agua fría de lectura directa para registro de consumo con
las siguientes características:
- Diámetro nominal 2'', homologado por la compañía de suministro de aguas de
la zona.
- Presión máxima 16 bar, temperatura máxima 30ºC.
- Mirilla de cristal mineral de alta calidad.
- Para tuberías horizontales.
- Para instalación en arqueta de hormigón prefabricado de 50x50x75 cm con
tapa de fundición tipo C250.
- Conteniendo: llave de corte general, filtro, contador general de 2", grifo de
prueba, válvula de retención y llave de salida
- Probado y conexionado, instalación según normas de la Compañía
Suministradora; i/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad
con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 886,67 886,67
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7.1.3 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

27,50 16,33 449,08
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7.1.4 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 40 mm y espesor 3,7 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

515,50 13,32 6.866,46
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7.1.5 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

16,50 7,15 117,98
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7.1.6 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 50 mm y espesor 4,6 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- Reforzada bajo calzada.
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno de zanja hasta 50 mm por encima de la canalización con hormigón
HM-20, vertido desde camión y compactado.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.
- Incluso hormigón como elemento de protección.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

16,50 13,62 224,73
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7.1.7 ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para
enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 50 x 50 cm.
- Profundidad: 75 cm.
- Construida en:
- Hormigón prefabricado.
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995),
fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 550x550 mm PNL 50.50.5,
según ISS-51, con tapa provista de un pasador central para levantarla de
500x500 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

2,00 150,31 300,62

7.1.8 ud Suministro e instalación de boquilla de aporte de agua dentro de la fuente, con
las siguientes características:
- Boquilla para quedar sumergida dentro de la fuente. Tipo caja de reparto
diseñada para conseguir que el agua se adapte a las necesidades
arquitectónicas de diseño, con tobera para aporte simple de agua.
- Con estabilizador de flujo para conseguir calmar las turbulencias del agua
cuando ésta es impulsada por la bomba, a colocar justo antes de la boquilla
para conseguir que el agua que llega a la tobera esté en el régimen más laminar
posible, lo que provoca un chorro más cristalino.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de
medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 174,60 174,60
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7.1.9 ud Suministro e instalación de toma de fondo dentro de la fuente, con las siguientes
características:
- Toma de fondo empotrada en la obra civil en el fondo de la pileta ornamental
de la fuente de agua para desagüe de ésta o aspiración del grupo de bombeo.
- Con rejilla de latón en 132 mm.
- Para conexión a tubería de PE de 2”.

I/accesorios, elementos de conexión y pruebas de estanqueidad con p.p. de
medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 248,91 248,91

7.1.10 ud Bomba para recirculación de agua en fuente ornamental, para instalación en
arqueta prefabricada de hormigón, equipada con los siguientes elementos:
- 1 una bomba de recirculación de agua, alimentada en 230 V, 50 Hz, 1 kW.
- Sistema de programación para operación de la fuente, incluye cuadro
programado en caja IP-68.
- Válvula de corte en la tuberia de entrada de aggua a la bomba
- Válvula de corte en la tubería de suministro de agua a la fuente
- Válvula de corte en la tubería de retorno de agua desde la fuente
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 853,46 853,46

7.1.11 ud Tasas y tramites de legalización y gestiones para dar de alta la instalación en
industrial.

1,00 137,91 137,91

7.1.12 ud Preparación de la documentación necesaria para tramitación (legalización) de la
misma ante los Organismos Oficiales competentes con objeto de obtener todos
los permisos necesarios hasta conseguir la puesta en marcha de las
instalaciones. El instalador contratista de la obra incluye en sus trabajos:
- Proyecto firmado y visado
- Memoria de funcionamiento y mantenimineto
- Planos As Built
- Dossier de Documentación Final de la obra

1,00 413,71 413,71

Total Subcapítulo 7.1 .- Abastecimiento: 10.810,05

Subcapítulo 7.2: Riego
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7.2.1 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 32 mm y espesor 2,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

787,50 7,73 6.087,38
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7.2.2 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 25 mm y espesor 2,3 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

2.728,50 7,15 19.508,78
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7.2.3 m Tubería sanitaria para red de distribución de agua fría, con las siguientes
características:
- Tubería de Polietileno reticular (PE) de alta densidad, PE-100, monocapa, para
conducciones a presión alimentaría de agua potable y riego.
- Diámetro exterior 20 mm y espesor 1,9 mm.
- Presión máxima 16 atm.
- Tipo SDR11, Densidad 0,95 g/cm3 según ISO 1183, Índice de fluidez en masa
0,25 g/10 min según ISO 1133, Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,20
mm/m ºC, Módulo de elasticidad a C.P. 1100 Mpa según ISO 527, Temperatura
de trabajo -40 ºC a + 50 ºC, Alargamiento a la rotura 350% según EN ISO 6259,
Coeficiente de seguridad 1,25.
- De ABN o equivalente en calidad y precio.
- Según normativa: UNE EN 12201, UNE EN 13244, ISO 4427, NTE/ISA-2,
certificados AENOR, homologada.
- Larga vida útil (50 años), bajo coste de mantenimiento, atoxicidad, resistente a
la corrosión.
- Color negro con bandas azules.
- Instalada según normativa vigente. Instalación empotrada en canalización
enterrada, con las siguientes características:
- En zanja de 0,30 m de ancho.
- Sobre solera de material granular de 10 cm de espesor.
- Relleno lateral compactando y posterior relleno superior con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, debidamente compactado

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
jecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

Ejecutado según NTE-IFA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.
con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, i/pp de
curvas, piezas de derivaciones (T, X), manguitos de unión y piezas especiales
pruebas de estanqueidad, totalmente instalada y probada, i/prefijación, con
trabajos de levantamiento y reposición final del empedrado de la calzada de la
zona y demás acabados.

Totalmente instalada, conexionada, probada (pruebas de estanqueidad) y en
perfecto funcionamiento.

450,00 4,04 1.818,00
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7.2.4 m Tubería de goteros autocompensantes integrados para distribución de agua fría,
con las siguientes características:
- Serie XF de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Extra flexible.
- Espesor: 1,2 mm. (alta resistencia mecánica).
- Tubería de doble capa (marrón sobre negro).
- Gotero autocompensación para caudal constante en toda la longitud lateral.
- Presión: 0,59 a 4,14 bar.
- Caudal: 1,6 ó 2,3 l/h.
- Temperatura: Agua: Hasta 38º C.
- Ambiente: Hasta 52º C.
- Filtración requerida: 125 micras.
- Diámetro exterior: 16,1 mm.
- Diámetro interior: 13,6 mm.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

110,00 0,93 102,30

7.2.5 ud Consola de programación con las siguientes características:
- Model o K800410 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Para usar con los sistemas TBOS.
- Para paso de programa a todas las cajas de conexión TBOS.
- Diseño ergonómico y compacto.
- Consola con 7 teclas resistente al agua.
- Indicador acústico mediante un “Bip“ de tecla presionada
- Cordón de conexión óptica reemplazable.
- Pantalla LCD
- Indicador del estado de la pila de los módulos de radio y de la consola de
programación.
- Ahorro de energía con el apagado automático de la pantalla LCD si no se
presiona alguno de los botones antes de 1 minuto.
- Funciona solo con pilas de 9 V de marca (Varta ó similar) pilas alcalinas tipo
6AM6
- Incluso pilas.
- Código confidencial de 2 dígitos que evita la transmisión vía radio no
autorizada.
- 3 programas independientes hasta 8 días de arranque por día y por programa.
- Tiempos de riego: desde 1 minuto hasta 12 horas en pasos de 1 minuto.
- Duración del ciclo: 7 días.
- Función marcha parada.
- Temperatura de funcionamiento: desde 0° hasta 55° C.

Suministro de consola y programación del sistema, probado y en perfecto
funcionamiento. I/ adestramiento de personal.

1,00 229,57 229,57
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7.2.6 u Arqueta para el sistema de riego localizada en zona verde, con las siguientes
características:
- Arquetas para válvulas, rectangular con acceso sencillo a las válvulas
eléctricas y manuales y a otros accesorios utilizados en las instalaciones de
riego automático.
- Modelo VBA02675 de Rain Bird o equivalente en calidad y precio.
- Construida en:
- Cuerpo en polipropileno de color negro y tapa del mismo material en color
verde.
- Con tapa con cierre mediante tornillo.
- Con aperturas ya realizadas para la instalación de tuberías sin herramientas.
- Dimensiones exteriores:
- Base:63 x 48 cm.
- Tope: 54,4 x 38 cm.
- Altura: 30,5 cm.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado. Totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares.

16,00 41,19 659,04
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7.2.7 ud Estación de riego tipo 1, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 1 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 1 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 1 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 1 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 121,50 121,50
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7.2.8 ud Estación de riego tipo 2, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 2 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 2 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 2 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 2 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 2 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

5,00 157,36 786,80

 Proyecto de Ejecución -Presupuesto
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7.2.9 ud Estación de riego tipo 4, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

5,00 229,11 1.145,55
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7.2.10 ud Estación de riego tipo 4 con KIT para goteo, para instalación en arqueta
prefabricada, equipada con los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 4 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 4 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
1 Kit de control XCZ-100-PRF para gestionar el caudal, filtrar y regular la presión
de las estaciones de riego
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 4 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 4 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 4 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

1,00 246,05 246,05
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7.2.11 ud Estación de riego tipo 6, para instalación en arqueta prefabricada, equipada con
los siguientes elementos:
- 1 caja de conexión T-BOS II-1 para 1 estación K80120 de ABN o equivalente
en calidad y precio, con las siguientes características:
- Programadores TBOS alimentados por pilas.
- Programa transmitido a la caja por infrarrojos o radio.
- Software IQ v2 para control centralizado modular.
- Con tres programas independientes cada uno con 8 horas de inicio al día.
- El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1
minuto.
- Retraso por lluvia de 1 a 14 días.
- Instalación soterrada.
- Caja con carcasa de plástico resistente y completamente hermética y
sumergible, anti vandalismo y anti manipulación, con clasificación IP-68.
- Funcionamiento con una sola pila alcalina de 9V. Alojamiento para la pila
hermético e independiente.
- El interruptor de ON/OFF.
- 1 pila alcalina de 9 V (BAT9AL).
- 1 sensor de lluvia RSD-BEX para ahorro agua y alarga la vida útil del sistema
de riego.
- 1 relé de conexión TBOS con las siguientes características:
- Circuito de potencia: 10A, 50 Hz.
- Se conecta a la caja TBOS o de un programador 9 V.
- Con caja resistente
- 6 solenoide de impulsos TBOS con las siguientes características:
- Solenoide de impulsos: abre o cierra la válvula.
- Con filtro de protección.
- Máxima presión operativa: 10 bares.
- 6 electroválvula modelo 100 DV RAIN BIRD de 1” con las siguientes
características:
- Válvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Presión máxima 13,8 bares.
- Apertura manual sin fuga de agua por rotación de 1/4 de giro del solenoide.
- Solenoide con manecilla ergonómica.
- Ensamblaje solenoide/núcleo de una sola pieza.
- Con Filtro.
- Solenoide de baja potencia.
- Control del caudal.
- Purgado externo mediante el tornillo de purgado.
- Con solenoide de impulsos Rain Bird (tipo TBOS™), que permite funcionar con
programadores a pilas Rain Bird.
- Temperatura: 66° C máximo.
- Solenoide 24V - 50 Hz, Corriente de arranque: 0,41 A (9,9 VA), Corriente de
régimen: 0,23 A (5,5 VA).
Incluso:
- 1 Enlace mixto RM P/PE plasson 32 - 1"
- 6 Enlace mixto RM P/PE plasson 25 - 1"
- 6 TE rain bird H-M-M 1"
- 1 Tapón presión R-H 1"
- 6 TE reduc. P/PE plasson 32x25x25

Materias totalmente instalado, contado y con elementos de programación
incluidos, i/ puesta en marcha, i/accesorios, elementos de conexión y pruebas
de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares
Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

7,00 300,85 2.105,95
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7.2.12 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 15 VAN, ángulo 23º o equivalente
en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

339,00 23,69 8.030,91
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7.2.13 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 10 VAN, ángulo 10º o equivalente
en calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

35,00 23,65 827,75
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7.2.14 ud Aspersor sectorial emergente con las siguientes características:
- Modelo 1804 de ABN o equivalente en calidad y precio.
- Con Junta de estanqueidad.
- Muelle fuerte de acero inoxidable.
- Mecanismo de carraca de dos piezas para alineamiento del patrón de la
tobera.
- Con el tapón 1800 Pop-Top para purgar la suciedad.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Válvula antidrenaje.
- Efecto de limpieza en la retracción del difusor.
- Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y componentes
metálicos de acero inoxidable.
- Presión: 1,0 a 2,1 bares.
- Alcance: 0,6 m a 5,5 m.
- Entrada roscada: ½” (15/21).
- Diámetro: 5,7 cm.
- Altura del cuerpo: 1804: 15,0 cm.
- Altura de emergencia: 1804: 10,0.
Incluso:
- Codo R.M de P/PE plasson 20 - 1/2", 90º.
- TE reductora P/PE plasson 25x20x25.

Incluso tobera para difusores, regulable seríe 8 VAN, ángulo 5º o equivalente en
calida y precio. Presión: 1 a 2,1 bares. Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

Instalación enterrada según NTE/IFR-16, i/accesorios, elementos de conexión y
pruebas de estanqueidad con p.p. de medios auxiliares

Totalmente instalado, terminado, probado y en perfecto funcionamiento.

148,00 23,57 3.488,36
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7.2.15 ud Boca de riego con volante, con las siguientes características:
- Conexión de entrada DN25, PN16, H.
- Arqueta y tapa de fundición dúctil B125 para instalación en zonas verdes, con
recubrimiento epoxy RAL3020, mínimo 200 micras. (ROJO ).
- Cuerpo en fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento epoxy RAL5015,
mínimo 200 micras.
- Eje: Acero inox AISI304.
- Obturador: Fundición dúctil GGG-40, con recubrimiento EPDM.
- Tornillería: AISI304.
- Tapa antibandálica con apertura 180º.
- Cerradura antivandálica de latón y resorte en acero Inox.
- Presión de trabajo: 16 Bars.
- Presión de prueba: 24 Bars.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente nivelado e instalado, conexionada, probada. Totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares y en perfecto funcionamiento.

8,00 29,99 239,92

Total Subcapítulo 7.2 .- Riego: 45.397,86

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Abastecimiento y Riego (LA… 56.207,91
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8: Saneamiento (LA05)

8.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en todo
tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión, replanteo general
y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios, transporte a pie de tajo y
retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de bordes, perfilado de fondos,
achiques y bombeos si fuera necesario (incluyéndose las bombas de agua);
extracción, cargas y descargas, transportes tanto interiores a zonas de acopio
como exteriores, p.p. de medios auxiliares y pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

534,66 15,02 8.030,59

8.2 m3 Excavación de pozos y arquetas para instalaciones hasta una profundidad de 2
m, en todo tipo de suelos, con medios mecánicos, y carga sobre camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, entibaciones y refuerzos si fueran necesarios,
transporte a pie de tajo y retirada de maquinaria, p.p. de regado, refino de
bordes, perfilado de fondos, achiques y bombeos si fuera necesario
(incluyéndose las bombas de agua); extracción, cargas y descargas, transportes
tanto interiores a zonas de acopio como exteriores, p.p. de medios auxiliares y
pequeño material.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista.

8,10 15,21 123,20
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8.3 m3 Relleno de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

43,02 6,37 274,04

8.4 m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón, realizado en
tongadas de 30 cm de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las
mismas.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

64,52 2,88 185,82

8.5 m Drenaje de grava asentada en zanja de 30 cm de anchura y 60 cm de
profundidad media a base de capa de grava procedente de machaqueo de
tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada mediante bandeja
vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor
de tierra apisonada, sin incluir excavación, para recogida y conducción de aguas
del subsuelo y drenaje, según NTE/ASD-6.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1.113,93 7,08 7.886,62

8.6 m Suministro y colocación de cinta de señalizacion de tuberias.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

250,00 0,53 132,50
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8.7 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC gris para aguas residuales, de
diámetro exterior 90 mm, unión por encolado, de 3.20 mm de espesor, según
UNE-EN1329-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC,
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

3,24 31,81 103,06

8.8 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 110 mm, unión por junta elástica, de 3.20 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

6,00 32,85 197,10

8.9 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 160 mm, unión por junta elástica, de 4 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95ºC,
certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y
PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

90,00 49,83 4.484,70

8.10 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 200 mm, unión por junta elástica, de 4.90 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

31,40 33,25 1.044,05

8.11 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 250 mm, unión por junta elástica, de 6.20 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

65,00 50,22 3.264,30

8.12 m Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas residuales, de
diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor,
según UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9,
PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

50,00 78,81 3.940,50
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8.13 m Drenaje realizado con tubo de PVC corrugado, doble pared, de 160 mm de
diámetro envuelto en geotextil relleno de grava, en zanja de 60 cm de
profundidad, rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del
tubo y canto rodado presupuestado aparte, s/NTE/ASD-7.

Incluso preparación cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo,
cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1.285,85 17,79 22.875,27

8.14 m Suministro e instalación de canal de hormigón polímero tipo ULMA R150G30R o
equivalente de dimensiones de ancho exterior 186mm, ancho interior 150 mm y
altura externa 320mm, con pendiente incorporada de 0,5% y sin pendiente, con
altura exterior variable, sección en V con efecto autolimpiable de 350cm2 de
sección hidráulica, perfiles de acero galvanizado para protección lateral e
incorporación de rejilla y rejilla ranurada oculta de 181 mm de ancho y abertura
de 9,8 mm H150 modelo GRL150RODH150, con clase de carga D-400, según la
NORMA EN-1433. i/ p.p. de solera y arriñonamiento con hormigón
HA-25/B/20/IIa armado con barras de acero corrugado B500S en una cuantía de
10kg/m3, incluso mortero epoxi para sellado de juntas, colocación y pruebas de
funcionamiento, totalmente instalado.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

847,39 110,94 94.009,45
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8.15 u Suministro y colocación de Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo
ULMA, sistema MultiV+, modelo AR150G o equivalente, ancho interno 150 mm,
con Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos
Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

10,00 82,54 825,40

8.16 u Suministro e instalación  de rejilla Ranurada en Ac. Galvanizado, modelo ULMA
GLR150ODMAH150 o similar de longitud 0,50mlm, con clase de carga D-400,
segun Norma EN-1433. Para registro y limpieza de canales ocultos.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

110,00 70,46 7.750,60

8.17 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

7,00 53,76 376,32

8.18 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 50x50 cm y 50 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

3,00 62,56 187,68

8.19 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 60x60 cm y 60 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20

9,00 75,12 676,08

8.20 u Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 80x80 cm y 80 cm de
profundidad; para enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de
hormigón HM-20.

1,00 91,45 91,45
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8.21 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 40x40 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

7,00 61,53 430,71

8.22 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 50x50 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

3,00 67,61 202,83

8.23 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 60x60 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

9,00 70,95 638,55

8.24 u Suminsitro e instalación de tapa para arqueta de 80x80 cm. Fabricada en
polipropileno copolímero con carga y anti-ultravioleta. Antirobo. Resistente al
paso de vehículos. Carga de rotura de 3,5 KN. En color a definir por la D.F.

1,00 79,72 79,72

8.25 u Pozo de registro circular concéntrico, 100x80x50 cm y 100 cm de profundidad,
realizado con aros de hormigón prefabricado, enfoscado interior y juntas
tomadas con mortero de cemento M-15, bruñido, solera de hormigón HM-20 de
20 cm de espesor; i/tapa circular y cerco de hierro fundido sobre hormigón
HM-20, enrasado con el pavimento y patés empotrados, según ISS-55.

2,00 280,84 561,68
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8.26 ud Arqueta de hormigón prefabricado, para instalar contador general de agua, para
enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, con las siguientes características:
- Arqueta registrable.
- Dimensiones interiores 60 x 60 cm.
- Profundidad: 90 cm.
- Construida en:
- Mortero de cemento 1:6 (M-40).
- Solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20.
- Con marco y tapa de fundición dúctil (grafito esferoidal) según norma ISO
1083, conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994 (UNE EN 124:1995),
fuerza de ensayo: 250 kN; Con marco cuadrado de 650x650 mm PNL 50.50.5,
según ISS-51, con tapa provista de un pasador central para levantarla de
600x600 mm; con junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. Tapas
herméticas con junta de goma para evitar olores.

Se incluyen dentro del alcance de esta partida los trabajos necesarios para la
ejecución de la partida como:
- Excavación en zanjas de hasta 2 m de profundidad, en terreno flojo, por
medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de trabajo. Incluso primera
compactación por medios mecánicos.
- Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material
tolerable de desmonte, en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una
compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.
- Carga de escombros con medios manuales y transporte con camión de 10 m3
de capacidad hasta una distancia máxima de 1 Km, por carreteras o caminos en
buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. Incluido el
tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 356,16 356,16

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Saneamiento (LA05): 158.728,38
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9: Mobiliario Urbano (LA05)

Subcapítulo 9.1: Fuente Hormigón

9.1.1 m2 Solera de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central hidrofugado
con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o equivalente, con
acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, incluso armado con
una cuantía de 2 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en refuerzos puntuales
según planos de detalle, extendido sobre lámina de polietileno negro de 150
gr/m2. Perfil hidroexpansivo. Realizado segun normas nte, ehe y cte.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

30,00 58,62 1.758,60
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9.1.2 m3 Muretes de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, incluso armado con
una cuantía de 4 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S, i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, elaboración, ferrallado, transportado, colocación
de cordón hidroexpansivo, puesta en obra, vibrado y desencofrado. Quedan
incluidos en el precio el replanteo y nivelación, colocación de anclajes
perfectamente nivelados, etc. Juntas de estanqueidad, juntas de hormigonado,
Realizado segun normas nte, ehe y cte. Medido el volumen teórico sobre
planos, quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los diferentes elementos el espacio entre el volumen teórico y
real si hubiera diferencia.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

2,03 319,82 649,23
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9.1.3 ml Formación de vaso de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 de central
hidrofugado con Sika WT 200cl dosificado al 2% del peso del cemento o
equivalente, con acabado fratasado y remolinado o pulido, armado con fibra de
vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3 y
fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación
de 0,6 KG/M3, de 15 cm de espesor, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, elaborado en central, coloreado en
masa con pigmentos inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS dosificado al
3% sobre peso de cemento, o equivalente, en color blanco, ejecutados in situ o
con moldes mediante prefabricación en taller y posterior colocación en obra,
i/encofrado metálico con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido,
vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso sellado de juntas con masilla hidroexpansiva y sellador tipo
LEAKMASTER y MAXJOINT ELASTIC o equivalente en calidades según
indicación en planos. Puesta en obra, nivelado, vibrado y fratasado mediante
extendedora mecánica y vibrador de aguja, preparación de soporte, cortes,
sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados, perforaciones, así como
todos los elementos necesarios para la correcta realización de la partida.
Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

14,75 131,22 1.935,50

9.1.4 m² Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muros de
hormigón o elementos prefabricados de hormigón, con mortero cementoso
impermeabilizante flexible bicomponente Maxseal Flex "DRIZORO" o
equivalente en calidades, color blanco, textura lisa, a base de resinas sintéticas,
cemento especial y áridos seleccionados, resistencia a presión hidrostática
positiva de 9 bar y a presión hidrostática negativa de 3 bar, aplicado con brocha
en dos o más capas sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor
mínimo total de 2 mm. Sin incluir la resolución de esquinas y encuentros,
anclajes y empotramientos o colocación de tuberías.
Incluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el
soporte humedecido. Secado. Extendido de una segunda capa con la misma
consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

44,53 16,28 724,95
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9.1.5 ud Suministro e instalación de tapa de registro de acero galvanizado rellenable
ranurada de dimensiones 50x15 cm, con clase de carga D-400, según la
NORMA EN-1433, con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de
espesor 2+2 mm, con sisitema de fijación rapida sin tornillos de dimensiones de
altura 59 cm ancho exterior 18,6 cm y longitud 50cm con salidas de diametro
110, 160 y 200 mm, según normativa Norma EN 1433.i/ anclajes y
comprovación de desague.

Incluso cortes, sellados, remates, encuentros de todo tipo, cajeados,
perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la correcta
realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

5,00 153,72 768,60

Total Subcapítulo 9.1 .- Fuente Hormigón: 5.836,88
9.2 ml Banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado fratasado

y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36 o
equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3 y fibras Anticrack HD12 de
OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de
geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico
claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos
OXINED de EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de
cemento, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante
prefabricación en taller y posterior colocación en obra, incluso suministro e
instalación de carril de aluminio continuo con tapa de policarbonato transparente
empotrado en banco de hormigon para alojar luminaria, cableado y fuente de
alimentación, presupuestadas aparte, caja estanca en parte posterior embebida
y tapada con pieza de hormigon blanco, encofrado metálico con tablero fenólico
a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado, desencofrado y p.p. de
juntas de dilatación y retracción según proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

793,00 99,51 78.911,43

 Proyecto de Ejecución -Presupuesto

nº ud Descripción Medición Precio Importe

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 59



9.3 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor armado con barras de
acero corrugado B500S en una cuantía de 5kg/, extendido, encofrado de borde,
regleado, vibrado, curado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto, PG 3-550 y normas nte, ehe y cte.
Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.
Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

317,20 38,87 12.329,56

9.4 m3 Piezas especiales banco de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con
acabado fratasado y remolinado o pulido,  armado con fibra de vidrio AR
ANTI-CRAK HP 67/36 o equivalente, en una dosificación de 2,5 KG/M3 y fibras
Anticrack HD12 de OWENS CORNING, o equivalente, en una dosificación de
0,6 KG/M3, de geometría según planos, con cemento de color blanco BL I, árido
cuarcítico claro, tamaño máximo 20 mm, coloreado en masa con pigmentos
inorgánicos OXINED de EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre
peso de cemento, en color blanco, ejecutados in situ o con moldes mediante
prefabricación en taller y posterior colocación en obra sobre solera de hormigón
armado HA25/20/B/IIa armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso cajeados y trabajos
necesarios para el alojamiento de la iluminación prevista  i/encofrado metálico
con tablero fenólico a 2 caras, vertido, fibras, extendido, vibrado, curado,
desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según proyecto y PG
3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

10,07 361,46 3.639,90
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9.5 m3 Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150, de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, elaborado en central,
transportado y puesto obra, vertido desde una altura menor a medio metro.
Incluso limpieza de fondos, extendido, vibrado, regleado y curado, p.p de
fluidificante si fuese necesario (previa aprobación por parte de la Dirección
Facultativa), agotamiento de agua con bomba específica para cada caso
(incluidas éstas). Con todos los elementos y medios auxiliares necesarios para
una correcta y completa ejecución. Realizado según normas NTE, EHE y CTE.
Medido el volumen teórico, esto es, la superficie por la profundidad de proyecto,
quedando incluidos como p.p. los excesos de hormigón generados al
hormigonar en los pozos el espacio entre el volumen teórico y real si hubiera
diferencia.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

4,60 69,65 320,39

9.6 ml Graderío de hormigón BLANCO COLOREADO HA-30/B/20 con acabado
fratasado y remolinado o pulido, armado con acero corrugado B500S en una
cuantía de 150kg/m3 y fibras Anticrack HD12 de OWENS CORNING o
equivalente, en una dosificación de 0,6 KG/M3, de geometría según planos de
detalle, con cemento de color blanco BL I, árido cuarcítico claro, tamaño máximo
20 mm, coloreado en masa con pigmentos inorgánicos OXINED de
EUROPIGMENTS o equivalente, dosificado al 3% sobre peso de cemento, en
color blanco, incluso aligeramiento interior con bloques de poliestireno
expandido, cajeados y trabajos necesarios para el alojamiento de la iluminación
prevista i/encofrado metálico con tablero fenólico, vertido, fibras, extendido,
vibrado, curado, desencofrado y p.p. de juntas de dilatación y retracción según
proyecto y PG 3-550.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

26,30 583,96 15.358,15
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9.7 m2 Impermeabilización vertical de muros de cimentación en su cara externa
constituida por:
- Sellado de espadines de encofrado con tapón y masilla Sikaflex-11 FC+
- Dos manos de Imprimación asfáltica 0,3 + 0,5 kg/m², Impridan 100
- Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster
de 160 g/m2, Esterdan 30 P elastómero, totalmente adherida al muro con
soplete.
- Drenaje vertical mediante lámina de nódulos modelo Danodren H15 Plus o
equivalente unida por termofusión a un geotextil no tejido de 115 g/m2,
rematado en su parte superior mediante perfíl de PVC clavado al paramento y
sellado con masilla de poliuretano tipo Sikaflex-11 FC+.

Incluso preparación de soporte, cortes, sellados, remates, encuentros de todo
tipo, cajeados, perforaciones, así como todos los elementos necesarios para la
correcta realización de la partida. Medida la superficie según planos.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

42,08 8,27 348,00

9.8 ud Suministro y colocación de papelera modelo Net Bin de Escofet o equivalente,
de hormigón armado en color negro, con acabado decapada e hidrofugada,
compuesta por cuerpo troncocónico de 45 cm. de diámetro y 40 l. de capacidad,
81 cm. de altura sobre rasante, anclada mediante 3 anclajes a dado de
hormigón armado HA25/20/B/IIa con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o
equivalente, en una dosificación de 5 KG/M3, incluso retacado con mortero
expansivo.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

15,00 299,12 4.486,80

9.9 ud Suministro y colocación de fuente modelo Play de Escofet o equivalente en
calidades, de polietileno LDPE texturizado en color a definir por la D.F., incluso
pulsador temporizado cromado, llave de paso y sifón empotrado en pavimento y
anclada a cimentación compuesta por dado de hormigón armado HA25/20/B/IIa
armado con fibra de vidrio AR ANTI-CRAK HP 67/36, o equivalente, en una
dosificación de 5 KG/M3.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

3,00 562,31 1.686,93
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9.10 ud Suministro y colocación de banco modelo universe de Escoffet o equivalente en
calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite
traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de hormigón, incluso
replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario para su instalación
completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

17,00 456,62 7.762,54

9.11 ud Suministro y colocación de silla modelo universe de Escoffet o equivalente en
calidades, de madera tropical certificada FSC, acabado tratado con aceite
traslúcido, anclado con tornillos a banco existente de hormigón, incluso
replanteo, nivelado, anclajes y pequeño material necesario para su instalación
completa.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

6,00 328,66 1.971,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Mobiliario Urbano (LA05): 132.652,54
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10: Jardinería (LA05)

10.1 m2 Formación de cesped ornamental mediante tepes de césped sembrado con
semilla calidad “sod” con Ray Grass inglés en variedades élite de hoja fina y
color verde esmeralda; completamente exenta de semillas de malas hierbas y
otras especies cultivadas (Niveles de germinación superiores al 95%)
compuesto por: 30% Lolium Perenne I, 25% Lolium perenne II, 25% Poa
Pratense I, 20% Poa Pratense II., en superficies 3000/10000 m2. Levantamiento
de terreno con un pase de motocultor; aplicación de abono a los 30 primeros
cms mediante abonadora centrífuga, incorporación con un pase de motocultor
cruzado con el anterior, eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de
desechos, así como los órganos vegetales de díficil descomposición de un
diámetro superior a 2 cm. mediante despedregadora, distribución de las piezas
a tresbolillo y relleno de juntas con arena lavada, pase de rodillo ligero de 1 Kg.
por cm. de generatriz, incluído riego y primera siega a 20-30 mm cortacesped de
92 cm hasta entrega/recepción.Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

4.897,60 10,70 52.404,32

10.2 ud Plantación de árbol, suministrado con cepellón, en hoyo de 100x100x80 cm
realizado con medios mecánicos en terreno arenoso,incluso:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Tutor vertical tanalizado en autoclave.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

48,00 78,74 3.779,52
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10.3 u Suministro de Platanus x hispanica de 30/40 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

38,00 274,94 10.447,72

10.4 u Suministro de Quercus Rubra de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

8,00 415,38 3.323,04

10.5 u Suministro de Ligustrum lucidum de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 177,15 177,15

10.6 u Suministro de Fraxinus Excelsior de 30/35 cm de perímetro suministrado en
cepellón.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 168,83 168,83
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10.7 ud Trasplante de árbol de hasta 2.00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

4,00 1.128,56 4.514,24
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10.8 ud Trasplante de árbol entre 2,00 y 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm a una distancia
aproximada de 30cm del tronco tipo Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

5,00 1.571,01 7.855,05
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10.9 ud Trasplante de árbol mayor a 3,00m de perímetro, realizado con medios
mecánicos, incluso recorte y poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar
de destino, y plantación incluyendo:

- Tubo de drenaje corrugado y perforado de diametro 110mm, revestido de
geotextil de 125gr/m² relleno con grava lavada 40/60mm (Solo en caso de que la
prueba de infiltracion resulte negativa.
- Capa de Grava de 20-30mm lavada de 200mm de espesor.
- Capa de Garbancillo 4-12mm de 100mm de espesor.
- Tierra vegetal de relleno, arenosa-franca (70-80% arena de rio) con 2% de
material organica , pH 7-7,5 (de espesor aprox, 3 veces tamaño cepellón)
- Tubo de aireación corrugado y perforado de diametro 50mm. Envuelto en
geotextil de 110gr/m² en toda su longitud. Rodeara el cepellon a una
profundidad de 15/20cm, sobresaliendo los dos extremos rematados con tapas
de PVC perforado.
- Anclaje subterraneo con cables de acero de 5mm. Deben de alcanzar el
terreno natural
- Tablones de sujeccion de cepellon bajo recubrimiento canto lavado de rio
- Capa superficial de protección de Canto rodado lavado de rio de 100mm de
espesor extendido sobre con geotextil.
- Bordura de acero galvanizado en caliente de altura 20cm formando  circulo
circulo perimetral  a una distancia aproximada de 30cm del tronco tipo
Gartenprofil3000-Z o equivalente.
- Arriostramiento del arbol a los cuatro vientos mediante cables y fijacion con
estacas  con tubo de espuma de polietileno expandido perimetral para la
protección y señalización.

Todo ello ejecutado según planos de detalles e instrucciones del vivero.

Incluye parte proporcional de limpieza a la finalización de los trabajos,
protección durante la obra, todos los medios auxiliares necesarios y costes
indirectos. Así como todos los materiales y trabajos necesarios para ejecutar la
partida de acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, el CTE y resto de normativa vigente. Todas las operaciones se
realizarán con los medios necesarios para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier tipo de daños personales y materiales.

1,00 7.663,46 7.663,46

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Jardinería (LA05): 90.333,33
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11: Gestión de Residuos (LA05)

11.1 m3 Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea (madera, plástico, metales,
papel, vidrio, cerámicos, cartón...) desde su generación en la obra,  incluyendo
carga y transporte a vertedero específico o gestor de residuos autorizado,
reciclado u otras formas de valorización o eliminación en último caso. Se
facilitará certificado de admisión de residuos en el vertedero, así como los
volumenes depositados. Se incluyen todos los trabajos nuevos a realizar hasta
el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

341,77 4,87 1.664,42

11.2 m3 Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en vertederos o
en actuaciones autorizadas de restauración de espacios ambientalmente
degradados, acondicionamiento o relleno (restauración de canteras, ...).
Incluyendo el canon y el extendido.

1.864,51 1,92 3.579,86

11.3 kg Tratamiento de residuos potencialmente peligrosos en vertedero específico o
mediante gestor de residuos autorizado, reciclado u otras formas de valorización
o eliminación en último caso, incluyendo la carga y el transporte a vertedero
hasta la distancia necesaria. Se facilitará certificado de admisión de residuos en
el vertedero, así como los volumenes depositados. Se incluyen todos los
trabajos nuevos a realizar hasta el completo cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1.166,90 0,76 886,84

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Gestión de Residuos (LA05): 6.131,12
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12: Control de Calidad (LA05)

12.1 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la resistividad del terreno, por jornada.

1,00 93,63 93,63

12.2 ud Tomas de muestras de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1:2009,
incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2:2009, determinación de la resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido, fabricación y curado de hasta cuatro
probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-2:2009/1M:2015, refrentado y rotura a compresión de 7 (2) y 28 (2) y 90
(1) días según UNE-EN 12390-3:2009 y UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

11,00 88,02 968,22

12.3 ud Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para
armaduras del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio de
una muestra de acero, para determinar la sección equivalente, la geometría
superficial (corrugas o grafilas), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura
y ensayo a tracción, s/ UNE-EN 15630-1:2011.

1,00 88,16 88,16

12.4 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
procedente de la excavación. Ensayos en laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis
granulométrico según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y
UNE 103104; Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE
103502; contenido de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales
solubles según UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según
ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a
obra y redacción de informe técnico con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

2,00 496,47 992,94
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12.5 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo
seleccionado. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico
según UNE 103101; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104;
Proctor Modificado según UNE 103501; C.B.R. según UNE 103502; contenido
de materia orgánica según UNE 103204; contenido en sales solubles según
UNE 103205. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa
de carga según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de
informe técnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos para
la selección y control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

2,00 496,47 992,94

12.6 ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra
artificial. Ensayos en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra tomada en obra: análisis granulométrico UNE-EN 933-1;
límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena
UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2; coeficiente
de limpieza UNE-EN 13043; índice de lajas UNE-EN 933-3; caras de fractura
UNE-EN 933-5; Proctor Modificado según UNE 103501. Ensayos "in situ":
densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga según UNE 103808.
Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y
control del material de relleno.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en
laboratorio. Realización de ensayos "in situ". Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.

5,00 889,60 4.448,00

12.7 ud Medición de la resistencia de toma a tierra, i/ informe de la prueba.

1,00 308,12 308,12

12.8 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalado. Supervisión de Prueba de
presión y estanqueidad en un tramo de la red, según PPTG para Tuberías de
Abastecimiento de Agua ó norma UNE-EN 805:00 y Emisión de Acta de Prueba.

2,00 520,15 1.040,30

12.9 ud Pruebas de funcionamiento de la tubería instalada..Supervisión de Pruebas de
estanqueidad en un tramo de la red según el PPTG para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones o norma UNE-EN 1610 y Emisión de Acta de
Prueba, por jornada

2,00 520,15 1.040,30

12.10 m Inspección de canalización de saneamiento y pluviales nueva mediante
videocámara por circuito cerrado de televisión e inclinómetro para determinación
de pendientes instantáneas, acompañado con informe que incluye: Video de la
inspección en formato digital y Actas de inspección (mínimo facturable 400 ml)

250,00 3,12 780,00
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12.11 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas de servicio de
instalaciones de iluminación y electricidad en presencia del instalador, por
jornada.

2,00 520,15 1.040,30

12.12 ud Realización por parte de personal técnico de las pruebas necesarias para
determinar la infiltración del terreno, por jornada.

1,00 156,05 156,05

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Control de Calidad (LA05): 11.948,96
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13: Seguridad y Salud (LA05)

13.1 ud Importe correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud anexo al proyecto.

1,00 17.981,57 17.981,57

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 Seguridad y Salud (LA05): 17.981,57

 Proyecto de Ejecución -Presupuesto

nº ud Descripción Medición Precio Importe

Reurbanización y Ampliación de la Alameda de A Estrada 73


	IV PORTADA + PRESUPUESTO.pdf
	1.  RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS




